



MUNICÍPIO DE MARCO


Comissão de Licitação
30
FIS
Nº
CPL
Prefeitura Municipal de Marco

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO
DATA: 18/06/2018
BDI=26,85%

024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR UNI. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 18.928,40
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00	3.730,47	R\$ 4.732,10	R\$ 18.928,40
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.874,53
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,31	554,49	R\$ 703,37	R\$ 921,41
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	128,31	R\$ 162,76	R\$ 1.953,12
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 532.717,65
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11.598,92	25,30	R\$ 32,09	R\$ 372.209,34
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.405,82	17,41	R\$ 22,08	R\$ 97.280,51
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	13.140,97	0,06	R\$ 0,08	R\$ 1.051,28
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - SARJETA	M3	154,20	291,13	R\$ 369,30	R\$ 56.946,06
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	154,20	26,74	R\$ 33,92	R\$ 5.230,46
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 11.301,23
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.140,97	0,68	R\$ 0,86	R\$ 11.301,23
TOTAL GERAL							R\$ 565.821,81


Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 06071496-4 CE/RR