

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO.R02 - CE	DATA : 04/12/2020	BDI : 24,13%			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
		SICRO	2020/01	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.017,40	5,16
2	MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO PARA BUEIROS)	255.318,37	26,88
2.1	TRECHO BARROÇÃO - BURI	14.814,53	1,56
2.2	TRECHO CONTENDA - QUATRAL	67.482,56	7,11
2.3	TRECHO OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - SALGADINHO	149.286,38	15,72
2.4	TRECHO SALGADINHO - CONTENDAS	23.734,90	2,50
3	PREPARO DA SUB-BASE	57.967,20	6,10
3.1	TRECHO BARROÇÃO - BURI	10.446,90	1,10
3.2	TRECHO CONTENDA - QUATRAL	20.137,20	2,12
3.3	TRECHO OLHO D'ÁGUA DO SBOIS - SALGADINHO	6.460,20	0,68
3.4	TRECHO SALGADINHO - CONTENDAS	20.922,90	2,20
4	PAVIMENTAÇÃO	30.547,66	3,22
4.3	TRECHO CONTENDA-QUATRAL	30.547,66	3,22
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	365.454,01	38,48
5.1	TRECHO BARROÇÃO - BURI	38.630,55	4,07
5.2	TRECHO CONTENDA - QUATRAL	120.524,13	12,69
5.3	TRECHO OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - SALGADINHO	52.940,58	5,57
5.4	TRECHO SALGADINHO - CONTENDAS	153.358,75	16,15
6	OBRAS D'ARTE CORRENTES	151.864,04	15,99
6.1	TRECHO BARROÇÃO - BURI	12.544,60	1,32
6.2	TRECHO CONTENDA - QUATRAL	33.733,56	3,55
6.3	TRECHO OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - SALGADINHO	89.905,26	9,47
6.4	TRECHO SALGADINHO - CONTENDAS	15.680,62	1,65
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.571,55	4,17

VALOR ORÇAMENTO:	763.953,77	100,00
VALOR COM ENCARGOS:	763.953,77	
VALOR BDI TOTAL:	185.786,46	
VALOR TOTAL:	949.740,23	


LUCIDIO CARNEIRO
ENG.º CIVIL CREA 6560-D-CE

