



CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA  
CNPJ: 09.586.891/0001-84 - CGF: 06.363574-5 - ISS: 458681-6  
RUA: THOMAS EDISON 1387 - PAVIMENTO 1 - BAIRRO: ITAPERI - FORTALEZA - CE - CEP: 60.714-070  
FONE: (85) 3021-7385 - CEL.: (85) 9.9961-9080 - EMAIL: BEIJA-FLORB@HOTMAIL.COM

## PROPOSTA DE PREÇOS

15



FORTALEZA/CE, 24 DE AGOSTO DE 2023.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2030701/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E PASSEIOS DO MUNICÍPIO DE MARCO.

CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.586.891/0001-84, POR INTERMÉDIO DO SEU SÓCIO-ADMINISTRADOR O SR. FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE, CPF Nº 919.900.413-53, RG: 320916797-SSP/CE VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR A VOSSAS SENHORIAS, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATORIO EM REFERENCIA:

VALOR GLOBAL: R\$: 1.506.556,87 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO.

DECLARAMOS, NESTE ATO, NOSSA INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/193 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE PROCESSO LICITATORIO.

DECLARAMOS, QUE NO PREÇO PROPOSTO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS, AINDA, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO QUE POSSA OBSTAR NOSSA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE, CPF Nº 919.900.413-53, RG: 320916797-SSP/CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
CNPJ: 09.586.891/0001-84  
Francisco Antônio Bezerra do Vale  
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
RNP: 0602376106  
Responsável técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	<b>LICITAÇÃO:</b> TP Nº 2030761/2023 <b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO <b>DESCRIÇÃO:</b> RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO <b>LOCAL:</b> MARCO <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	<b>DATA:</b> 24/08/2023 <b>BDI:</b> 26,85% <b>COMPOSIÇÃO:</b> <table border="1"> <tr> <th>FORNE</th> <th>VERBA</th> <th>ICMS</th> <th>MIS</th> <th>DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,65%</td> <td>17,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORNE	VERBA	ICMS	MIS	DATA REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	17,76%	05/2021		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORNE	VERBA	ICMS	MIS	DATA REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	17,76%	05/2021													
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							157.796,16
1.1	I2322	ENGENHEIRO	Composições Próprias	H	240,00	282,56	75,87	358,43	86.023,20
1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	12,00	4.715,08	1.266,00	5.981,08	71.772,96
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.245,08
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,49	39,60	187,09	2.245,08
3		MOVIMENTO DE TERRA							477.523,28
3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	13,50	7,30	1,96	9,26	125,01
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,50	22,38	6,01	28,39	382,27
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2.000,00	23,40	6,28	29,68	59.360,00
3.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.000,00	87,14	23,40	110,54	221.080,00
3.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	1.500,00	103,31	27,74	131,05	196.575,00
4		PAVIMENTAÇÃO							769.884,00
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.200,00	26,86	7,21	34,07	40.884,00
4.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10.000,00	17,69	4,75	22,44	224.400,00
4.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	44,05	11,83	55,88	27.940,00
4.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	35,99	9,66	45,65	228.250,00
4.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.000,00	39,65	10,65	50,30	50.300,00
4.6	C0367	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	1.000,00	39,78	10,68	50,46	50.460,00
4.7	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.000,00	23,45	6,30	29,75	29.750,00
4.8	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	2.000,00	46,47	12,48	58,95	117.900,00
5		LIGAÇÕES ESGOTO							99.108,35
5.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	15,00	383,15	102,88	486,03	7.290,45
5.2	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	150,00	31,61	8,49	40,10	6.015,00
5.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	100,00	270,26	72,56	342,82	34.282,00
5.4	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	10,00	4.061,56	1.090,53	5.152,09	51.520,90
						VALOR BDI TOTAL:			318.888,60
						VALOR ORÇAMENTO:			1.187.668,27
						VALOR TOTAL:			1.506.556,87


Um Milhão Quinhentos e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis reais e Oitenta e Sete centavos

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
 CNPJ: 09.586.891/0001-84  
 Francisco Antônio Bezerra do Vale  
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
 RNP: 0602376106  
 Responsável técnico



LICITAÇÃO:		TP Nº 2030701/2023		DATA : 24/08/2023		BDI : 28,85%		
OBRA:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO			FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:	RFP:
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO			SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LOCAL:	MARCO			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO							



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	157.796,16	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			31.559,23	31.559,23	31.559,23	31.559,23	15.779,62	15.779,62	157.796,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.245,08	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			449,02	449,02	449,02	449,02	224,51	224,49	2.245,08
3	MOVIMENTO DE TERRA	477.523,28	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			95.504,66	95.504,66	95.504,66	95.504,66	47.752,33	47.752,31	477.523,28
4	PAVIMENTAÇÃO	769.884,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			153.976,80	153.976,80	153.976,80	153.976,80	76.988,40	76.988,40	769.884,00
5	LIGAÇÕES ESGOTO	99.108,35	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			19.821,67	19.821,67	19.821,67	19.821,67	9.910,84	9.910,83	99.108,35
1.506.556,87			301.311,38	301.311,38	301.311,38	301.311,38	150.655,70	150.655,65	1.506.556,87

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
CNPJ: 09.586.891/0001-84  
Francisco Antônio Bezerra do Vale  
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
RNP: 0602376106  
Responsável técnico

COMPOSIÇÃO DO BDI			
LICITAÇÃO:	TP Nº 2030701/2023	DATA:	24/08/2023
OBRA:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE MARCO	FONTE:	VERBA DO BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE MARCO	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MARCO	Composição	HORA: 63,85% MES: 47,76% 05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

15530 Permanente de Licitação  
3057  
FIS  
CPL  
P. Prefeitura Municipal de Maracá

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,77
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,33</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

I	Impostos	%
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
CNPJ: 09.586.891/0001-84  
Francisco Antônio Bezerra do Vale  
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
RNP: 0602376106  
Responsável técnico

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
LICITAÇÃO:	TP Nº 2030701/2023	DATA:	24/08/2023
ODRA:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO	PONTE	VERSÃO
DESCRÇÃO:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO	SE/INFRA	027.1 OOM DEGENERACAO
LOCAL:	MARCO	Composicoe	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	HORA	MDS
			RIF.
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
			05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

A + B + C + D = 83,85 47,76

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353  
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda  
CNPJ: 09.586.891/0001-84  
Francisco Antônio Bezerra do Vale  
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349  
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale  
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D  
RNP: 0602376105  
Responsável técnico