

FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARJOTA (CE) - CEP: 62265000



4

ENVELOPE 2

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS N° TP 2030701/2023/2023.
ABERTURA: 24/08/2023 HORARIO: 08h00min.
ENVELOPE 2: PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.
CNPJ: 20.138.377/0001-19
ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO,
VARJOTA (CE) - CEP: 62265000
EMAIL: xgomesengenharia@hotmail.com

Carta Proposta

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO N.º: TP 2030701/2023/2023.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 24/08/2023.
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h00min.



Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a Contratação de Prestação de Serviços de Recuperação e Manutenção do Sistema Viário e Passeios do Município de Marco-CE, objeto da referida Tomada de Preço.

O valor Total da Proposta é de R\$ 1.280.339,19 (Um Milhão Duzentos e Oitenta Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Dezenove centavos), conforme orçamento e cronograma, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preço e seus anexos.


Por fim, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


DADOS DA PROPONENTE:
NOME DA LICITANTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.
ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.
CIDADE: VARJOTA (CE).
CNPJ: 20.138.377/0001-19
FONE: (88) 36394290

Varjota (CE), 16 de Agosto de 2023


FJ2 William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9


Antônio Luis Ximenes
CPF/IR: 797.083.008-07
Gêcio Administrador




	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE MARCO	DATA : 24/08/2023											
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE MARCO	BDI : 26,84%											
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	Composição	PRÓPRIA	0,00%
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES											
027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%											
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS					R\$ 1.009.412,80
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 76.222,44
1.1.1	I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	240,00	R\$ 81,84	R\$ 19.641,60
1.1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	12,00	R\$ 4.715,07	R\$ 56.580,84
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.480,92
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 123,41	R\$ 1.480,92
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 313.739,89
1.3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	13,50	R\$ 6,40	R\$ 86,40
1.3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,50	R\$ 21,37	R\$ 288,49
1.3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2.000,00	R\$ 19,31	R\$ 38.620,00
1.3.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.000,00	R\$ 72,76	R\$ 145.520,00
1.3.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	1.500,00	R\$ 86,15	R\$ 129.225,00
1.4		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 546.813,00
1.4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.200,00	R\$ 24,84	R\$ 29.808,00
1.4.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10.000,00	R\$ 16,69	R\$ 166.900,00
1.4.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	R\$ 42,13	R\$ 21.065,00
1.4.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	R\$ 31,97	R\$ 159.850,00
1.4.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.000,00	R\$ 32,50	R\$ 32.500,00
1.4.6	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	1.000,00	R\$ 37,99	R\$ 37.990,00
1.4.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.000,00	R\$ 21,20	R\$ 21.200,00
1.4.8	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	2.000,00	R\$ 38,75	R\$ 77.500,00
1.5		LIGAÇÕES ESGOTO					R\$ 71.156,55
1.5.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	15,00	R\$ 334,27	R\$ 5.014,05
1.5.2	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	M	150,00	R\$ 29,03	R\$ 4.354,50
1.5.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	100,00	R\$ 248,73	R\$ 24.873,00
1.5.4	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 3.691,50	R\$ 36.915,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 270.926,40
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.009.412,80
 VALOR TOTAL: R\$ 1.280.339,19

Um Milhão Duzentos e Oitenta Mil Trezentos e Trinta e Nove reais e Dezenove centavos



 15/08/2023
 123.456.789
 Engenheiro Civil


 Eng.º Wilton de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE MARCO	DATA : 24/08/2023	BDI : 26,84%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICÍPIO DE MARCO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,77%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		5,33%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%

T	Impostos	
C	COFINS	3,00%
CP	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
CPRB	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,84%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

FEDERICO de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 001107920-9

Sócio Administrador



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO	DATA : 24/08/2023	BDI : 26,84%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA VIARIOS E PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE MARCO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF: 05/2021	

09/15

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

Ao Município de Marcos
CNPJ nº 07.024.318/0001-37
São José do Bonfim

F02 WILSON de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9