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1.1.1 C1630 

VIÇOS PRELIMINARES 

LOCA.,,, 	0711., 	1710 

1.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m 

1.2.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

1.2.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE.  MAT  C ' 

1.3.1 SAPATAS VIGAS - PILARES 

1.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  SCM M2 73,53 37,97 	RI 
1.3.1.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 50 M2 165,30 66,19 	RS 
1.3.1.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA 5=3,40 A 6,40mm KG 906,20.  12,35 	RS 
1.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mrn KG 2.154,40 14,13 	RS 
1.3.1.5 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0mm KG 443,50.  14,98 	RD 

1.3.1.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 54.75 426,40 	RS 

1.3.1.7 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE T11010 FURADO. C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2,81 M3 32,50 546,47 	RS 

1.3.2 CONCRETO ARMADO - LAJES 

1.3.2.1 C4457  LAIC PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO  WO  DE 1,81 A 4,80 m 295,20 126,46 	RS 

1.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 

1.3.3.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 1 06 1 AAA 1) 	R, 

1 4.1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

1.4.1.1 C0073 ALVENARIA DE 011010 CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:211) M2 
• 

471,17 59,82 	RS 

1.4.1.2 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2 19,76.  104,79 	RS 

1.4.1.3 C1869 PEITORIL DE GRANITO 1' 15 cm 36,00 85,20 	RS 

1.4.2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

1.4.2.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  Smm P/ PAREDE M2 1.394,41 6,18 	RS 

1.4.2.2 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 495.37 36,25 	R$ 

1.4.2.3 C3121 . REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 879,11i 39,86 	RS 

1.4.2.4  C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cml 	PEI-5/PEI-4 	P/ PAREDE M2 . 523.37 90,17 	R$ 

1.4.2.5 C1123 
REJUNTAMENTO Cl ARG.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 

IPAREDE/P1S01 
M2 523,37 7,87 	RD 

1.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.4.3.1 C1461 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO Cl 
ÁGUA C EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 M2 

• 

199,95 11,40 	RD 

1.5.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 534,03
.  151,68.  R5 

1.5.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA 3,50 26,55 	R$ 

1.5.3 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 151,50 11,93 	R$ 

1.5.4 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 154,00 27,09 	RD 

1.5.5 C4464 EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 28.20 '  11,91.  R$ 

1.5.6 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 49.00 101.13 	RS 

1.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 414,67 67,51 	RD 

1.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 13-  ESP=  3cm M2 414,67:  24,37 	RS 

1.6.3 C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30,80 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 • P/ PISO M2 414,67
. 
 85,82 	R$ 

1.6.4 C1123 
REJUNTAMENTO Cl ARG.  PRE  FABRICADA. JUNTA ATE 2mrn EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 

(PAREDE/P150) 
M2 414,67 7.87 	RS 

1.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO I.= 15cm 12,32 :  78,83 	R5 

1.6.6 C1367 'FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm • 58,90.  24,42 	RS 

1.7.1 QUADRO DE DISTIBUIÇA0 

1.7.1.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 3320332095mrn, C/BARRAMENTO • UN 1,00.  310,47 	RD 

1.7.1.2 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1.352.03 	RS 

1.7.2 PONTO ELÉTRICO 

1.7.2.1 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 101,00 229,58 	RD 

1.7.2.2 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 M 244,90 7,44 	RS 

1.7.2.3 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 M 83,12 . 11,06.  RD 

1.7.2.4 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 64,40 15.14 	R5 

1.7.2.5 C1198 ELETRODUTO  PVC  ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mrn (11/4") M 18,28 26,78 	RD 

1.7.2.6 C1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 7.00 176,58 	R$ 

1.7.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO CM GRADE DE 
1.7.3.1 C4412  

ALUMiNIO 
UN  12,00 183,94 	RD 

1.7.3.2 C1665 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W  UN  13,00 92,01 	RS 

1.7.3.3 C1637 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W  UN  28.00.  82,50 	RS 

1.7.3A C4106  
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM DOIS 

VISORES CM VIDRO FOSCO 
UN  5,00 208.62 	R$ 

1.7.3.5 C4394 LUMINARIA DE EMERGÉNCIA UN 12,00.  257,86 	FIS 

1.7.4 

i 7 A 1 rn2,7 

ATERRAMENTO QUADRO LOCAL 

AITDDAKACkarl rflIUDIrrn I./ 2 LIACTrf r/1121.121A/r1 n 12/12,2n_DAtrt< et • AA .  ED 818" 

1.8.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

1.8.1.1 • C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 12,00 214,28 	RS 

1.8.1.2 C2618 TUBO  PVC SOLD.  MARROM 0= 40mm (1 1/41 27,73 17.33 	RD 

1.8.1.3 C4777 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO. SOLDA E LIMPEZA 28.00 40,46 	RD 

1.8.1.4 C4779 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA CLASTOMERICA, SUSTENTAÇAO, SOLDA E LIMPEZA 28,00 59,60 RS 

1.8.1.5 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 4,00 91.77 	RS 

1.8.1.6 C2170 REGISTRO DE PRESSA0 C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")  UN 4,00 87,31 	R$ 

ra 

2.571,36 

480,56 

1.132.88 

8,80 

367,08 

349,24 

VALOR TOTAL 

615.116,10 

2.661,21 

23.269,99 

147_21490 

2.791,93 

10.941,34 

11.191,57 

30.441,67 

6.643,63 

23.345,40 

17.760,28 

37.330,99 

1 7AAna 

28.185,39 

2 070,32 

3.067,20 

8.617,45 

17.957,16 

35.041,32 

47.192,27 

4.118,92 

2.279,43 

81.001,67 

92,93 

1.807,40 

4.171,86 

335,86 

4.955.37 

27.994,37 

10.105,51 

35.586,98 

3.263,45 

971,19 

1.438,34 

310,47 

1.352,03 

23.187,58 

1.822,06 

919,31 

975,02 

489,54 

1.236,06 

2.207 ,28 

1.196,13 

2.310,00 

1.043,10 

3.094,32 

0.16 Of 
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1.8.2 INSIALAÇOES SANITARIAS 

1.8.2.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇA0 PT 

1.8.2.2 C4923 CAIXA SIFONADA  PVC  100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGAI UN 

1.8.2.3 C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO SOmm C/ 1,4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (Cl MATERIAL) UN 

1.8.2.4 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN . 
1.8.2.5 C2594 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 0=100mm (A") - JUNTA C/ANEIS 

1 8.2.6 C2832  ',SSA  SFPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA LIN 

1.9.1 C1151 DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO) UN 

1.9.2 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 

1.9.3 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSORIOS CJ 

1.9.4 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSERIEM ABS UN 

1.9.5 C3513 CHUVEIRO CROMADO E/ ARTICULAÇÃO  UN 

1.10.1 PORTAS 

1.10.1.1 E1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 . 
1.10.1.2 C1868 PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO) UN 

1.10.1.3 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA UN 

1.10.1.4 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 

1.10.1.S C4S88 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 

1.10.1.6 C4578 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTALICA e = 3,00mrn M2 

1.10.2  . JANELAS DE  ALUMNI()  

1.10.2.1 C4519 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, ESCORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 

I. IV.L L VILA,/ T EMPERADO 1144-VI.Vrt l./IVIADJA4 	.01VIIVI, IVIL 

1.11.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 

1.11,2 C1615  LATEX  DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 

1.11.3 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1  DEW()  EM PAREDES INTERNAS M2 

1.11.4 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 

1.11.5 C2667 VERNIZ 3  OE 	 ( 	 rf 

1.12.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBA,.1 

1 MINARROc 

2.1.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÂO DE GABARITO M2 

2.2.1 . 	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m NI3 

2.2.2 C2920 .
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA. E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 

2.2.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  C/AQUISIÇÃO M3 

2.3.1 SAPATAS 'VIGAS'PILARES 

2.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 

2.3.1.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES ÚTIL. 55 . 	M2 

2.3.1.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 

2.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 

2.3.1.5 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0mm KG 

2.3.1.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO . 	M3 

2.3.1.7 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2S) M3 

2.3.2 CONCRETO ARMADO • LAJES 

2.3.2.1 C4457 LAJE PRE•FABRICADA TRELIÇADA P/ TORRO 	VÃO DE 3,81 A 4,80 m M2 

2.3.3 CONCRETO ARMADO VERGAS E CONTRAVERGAS 

2.9.3.1 C2666  VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 

2.4.1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

2.4.1.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9119x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10un (1:2:8) M2 

2.4.1.2 C4096 DIVISCIRIA  DC  GRANITO CINZA E=3cm M2 

2.4.1.3 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 

2.4.2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.4.2.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO C AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  Smrn P/ PAREDE M2 

2.4.2.2 C3120 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

2.4.2.3 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

2.4.2.4 C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARC.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEI-5;1,0-4'Fl PAREDE 512 

REJUNTAMENTO C/ ARC.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 
2.4.2.5 C1123 

(PAREDE/PISOI 
M2 

2.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO Cl 
C1461 

AG. E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12.4.1 
M2 

2.5.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 

2.5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

2.5.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 

2.5.4 C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

2.5.5 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 

2.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 

2.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3'  ESP=  3cm M2 

2.6.3 C3001 CERÁMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARC. PRE•FABRICADA ACIMA DE 30e30 cm (900 cm'( - PEI-5/PEI-4 	P/ PISO M2 

REJUNTAMENTO C/ ARC.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 
2.6.4 C1123 

(PAREDE/PISOI 
M2 

2.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 

2.6.6 C1367 METE DE GRANITO LARG.= 4cm 

) 	(WANT- VALOR LINE VALOft TOTAL 

20,00 

4,00 

4,00 *  

6,00 

31,10 *  

1.00 

193,21 	6$ 

31.43 	RI 

52.79 	R$ 

400,55 	RS 

32,03 	RS 

4 17004 	RS 

3.864.20 

125.72 

211,16 

2.403,30 

996,13 

4 1211 ne 

4,00 69,56 	RS 278,24 

4,00 741,43 	R$ 2.965,72 

4.00 858,56 	R$ 3.434,24 

4,00 52,74 	R$ 210,96 

4,00 102,00 	R$ 408,00 

25,16 525,28 	RI 13.216.04 

4,00 41,56 	RI 166,24 

14,00 28,06 	R$ 392,84 

14,00 127,58 	R$ 1.786,12 

38,00 24,65 	RS 936,70 

0,88 230,23 	R$ 202,60 

18,00 270,20 	RS 4.863,60 

10,1, LOII,i54 4.83V, 1 L 

270,60 11,85 	R$ 3.206,61 

270,60.  19,38 	R$ 5.244,23 

338,32 16,01 	R$ 5.416,50 

387,94 41,78 	RS 16.208,13 

146.13 *  21.7S 	RS 3.178.33 

Fr- 

11411111111111111111111111111M 
436,80 	1,17 RS 	 511,06 

344,),. 	6,09 R$ 	2.098,13 

.111111 

	

80,83 	37,97 8$ 	3.069,12 

	

124,02 	66,19 R$ 	8.208,62 

	

667,30 	12,35 R$ 	8.241,16 

	

1.255,50 	14,13 R$ 	17.740,22 

	

913.50. 	14,98 8$ 	13.684,23 

	

43,49 . 	426,40 R$ 	18.544,14 

	

23,86 	546,47 8$ 	13.038,77 

128,32 	41.21 8$ 	5.288,07 

99,67 	22,52 RS 	2.244,57 

347.97. 	93,40 RS 	32.500,40 

266,22 	126,46 RS 	33.666,18 

0.92 . 	1.666 12 RS 1.532.83 

407,81 	59,82 RS 	24.395,19 

27,54 	479,38 R$ 	13.202,13 

35,00 	85,20 R$ 	2.982,00 

941,20 . 	6,18 6$ 	5.816,62 

303.48 	36,25 RS 	11.001,15 

544,38 	39,86 8$ 	21.698,99 

303,48. 	90,17 RS 	27.364,79 

303,48 	7.87 RS 	2.388.39 

ROBRICA 

Paulo José Mo r 
CREA: 0607714 

6-4 CE 

Allatricui -I: 5688 
CPF: 952.98 .413-7 

Engenheiro Civil  

11,40 RS 

151.68 R$ 

11,93 R$ 

27,09 R$ 

11,91 R$ 

101.13 RI 

67,51 RI 

24.37 RI 

85,82 R$ 

7,87 RS 

78,83 R$ 

24,42 R$ 

159,23 

408,12 

71,60 

71,60 

71,60 

49,00 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

5,40 

32,10 

1.815,22 

61.903.64 

854,19 

1.939,64 

852,7E 

4.955,37 

16.583,16 

5.986,25 

21 080,82 

1.933,19 

425,68 

783,88 



ITEM 	COD. 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS tiNio 	QUART. 1 VALOR UN!. 	VALOR TOTAL 

2.7.1 QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 
• _ • • • . 	• • • • • • • • • • . • . • 

2.7.1.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 310,47 	RD 

2.7.1.2 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS COMPLETO UN 1,00 347,16 	RS 

2.7.2 PONTO ELÉTRICO 

2.7.2.1 C1947 PONTO FLETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 77,00 229,58*  RD 

2.7.2.2 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 M 297,10 7,44 	R$ 

2.7.2.3 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 M 83,12 11,06*  RD 

2.7.2.4 C1184 ELETRODUTO FLEXiVEL, TIPO GARGANTA . 	M 68,00 15,14 *  RS 

2.7.2.5 C1198 ELETRODUTO  PVC  ROSCINCLCONEXÕES D. 40mm (1 1/4"1 18,28 26,78 	RD 

2.7.2.6 C1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO . 	

M 

PT 8,00 176,58.  RS 

2.7.2.7 C0453 BOMBA INJETORA DEI  CV,  TRIFASICA INCL.  MAT.  SUCÇÃO  UN  1,00 1.637,37.  RD 

2.7.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

2.7.3.1 C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 7,00 *  92,01 	RS 

2.7.3.2 C1637 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 11 0321W UN 28,00 *  82,50 	RD 

2.7.3.3 C4106 
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM DOIS 

UN 3,00 208,62 	RD 

2.7.3.4 C4394 

VISORES EM VIDRO FOSCO 

LUMINÁRIA DE EMERGÉNCIA  UN 6,00 *  257,86*  RD 

2.8.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

2.8.1.1 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 21,00 *  214,28*  RS 

2.8.1.2 C2616 TUBO  PVC SOLD.  MARROM D. 25mrn (3/4") 6350 .  7,50 	RD 

2.8.1.3 C2618 TUBO  PVC SOLD.  MARROM D= 40mm 11 1/4"1 M 27,73 17,33 	RS 

2.8.1.4 C4777 REDE FRIGORiGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇAO, SOLDA E LIMPEZA M 28,00 40,46 	RS 

2.8.1.5 C4779 REDE FRIGORiGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA M 28.00 59,60 RS 

2.8.1.6 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D. 25mm (1")  2,00 . 91,77 	RS 

2.8.1.7 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D. 40mm (1 1/2") * 	

UN  

UN  2,00 94,62 	RS 

2.8.1.8 C3648 RESERVATORIO  PRE  MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D.2,0M, CAP..12,0M3,1-1.9,0M COMPLETO ( CISTERNA CAP...4,5 M3  UN  1,00 23.821,59 	RD 

2.8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

2.8.2.1 C1950 PONTO SANITARIO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT . 31,00 *  193,21 	RD 

2.8.2.2 C4923 * CAIXA SIFONADA  PVC  1000 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 2,00 *  31,43*  RD 

2.8.2.3 C3738 * INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ 1..4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) UN 2.00 .  52,79 	RS 

2.8.2.4 C0632 * CAIXA EM ALVENARIA (60060060cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 5,00 *  400.55 RD 

2.8.2.5 C2594 * TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 1)=100mm 141 -JUNTA C/ANÉIS 31,10 *  32,03 	R$ 

2.8.2.6 C2832 * FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1.00.  4.120.04 	RS 

2.9.1 C1151 DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO) UN 9,00 69.56 	RD 

2.9.2 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 7,00 741,43 	RD 

2.9.3 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESS6RIOS 0 2,00 858,56 	RD 

2.9.4 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)(M ABS UN 2,00 52,74 	RD 

2.9.5 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 4,00 102,00 	R$ 

2.9.6 C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 2,00 1.025,38 	RD 

2.9.7 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 3,00 501.37 	RS 

2.9.8 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 6,00 330,38 	RD 

2.9.9 C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2 "OU 3/4' UN 6,00 100,59 RD 

2.9.10 C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E. 3cm ¡COLOCADO) M2 3,10 481,05 	RS 

2.9.11 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO  !NM  P/WC'S  5,44 225.57 	RS 

2.10.1 PORTAS 

2.10.1.1 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 20,94 525.28 	RD 

2.10.1.2 C2031 PRENDEDOR METALICO PARA PORTA UN 6,00 28.06 	RS 

2.10.1.3 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 6.00 127,58 	RD 

2.10.1.4 C4553 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO UN 9,00 90,65 	RD 

2.10.1.5 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 18.00 24,65 	RD 

2.10.1.6 C4552 DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO UN 18,00 88,34 	RD 

2.10.1.7 C4578 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTALICA e = 3,00mm M2 0,48 230,23 	RS 

2.10.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 

2.10.2.1 C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO-FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 17.50 270,20 	RS 

2.10 2.2 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM. COLOCADO M2 17.50 *  268.84 	RS 

2.11.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 264,78 11.85 	RD 

2.11.2 C1615  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 264,78*  19,38*  RS 

2.11.3 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1  DENIM)  EM PAREDES INTERNAS M2 355,11 16,01*  RD 

2.11.4 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 389,44 41,78 	RS 

2.11.5 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 97.08 21.75*  RS 

2.12.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 344.52 1,17 	RS 

3.1.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA • EXECUÇÃO DE GABARITO M2 344,52 6,09 RS 

3.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 85,60 41,21 	RS 

3.2.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇA0 MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 62,46 22,52 	R$ 

3.2.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  C/AQUISIÇA0 M3 347,97 93,40 .  RS 

310,47 

347.16 

17.677,66 

2.210,42 

919,31 

1.029,52 

489,54 

1.412,64 

1.637,37 

644,07 

2.310,00 

625,86 

1 547.16 

4.499,88 

476,25 

480,56 

1.132,88 

1.668,80 

183,54 

189,24 

23.821,59 

5.989,51 

62.86 

105,58 

2.002,75 

996,13 

4.120,04 

626,04 

5.190,01 

1.717,12 

105,48 

408,00 

2.050.76 

1.504,11 

1.982,28 

603,54 

1.491,26 

1.227.10 

10.999,36 

168,36 

765.48 

815,85 

443,70 

1.590,12 

110,51 

4.728,50 

4.704.70 

3.137.64 

5.131,44 

5.685,31 

16.270,80 

2.111.49 

403.09 

2.098,13 

3.527,58 

1.406,60 

32.500,40 
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021  

BM=  26.85% 

ORÇAMENTO 

CONSOLIDADO  
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021  

SDI=  26,85% 

ORÇAMENTO 

CONSOLIDADO 

027.1 DFSONFRADA 	'AE3F1 A 111/F 1001)0 tif !rn 1)0  

**k 	r11.1BRICA 

7n-Em COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. VALOR UNI.1 VALOR TOTAL 

3, 

3.3.1 SAPATAS - VIGAS • PILARES 

3.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 60,82 37,97 	RS 2.309,34 
3.3.1.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL.  AX  M2 119,71 66,19 	RS 7.923.47 
3.3.1.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 656,90 12,35 	05 8.112,72 
3.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA 0= 6,3 A 10,0mm KG 1.360,20 14.13 	RS 19.219,63 

3.3.1.5 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25.0m,,, KG 855,90 14,98 	RS 12.821,38 
3.3.1.6 C0843 CONCRETO PNIBR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 42,88 426,40 	RS 18.284,03 
3.3.1.7 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 11.2:81 M3 23,86 546,47 	RS 13.038,77 
3.3.2 CONCRETO ARMADO - LAJES 

3.3.2.1 C4457 LAJE  PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO VÁO DE 3,81 A 4,80 m 266,22 126,46 	RS 33.666,18 

3.3.3 CONCRETO ARMADO • VERGAS E CONTRAVERGAS 

3.3.3.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 0,97 1.666,12 	RS 1.616,14 

3.4.1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

3.4.1.1 C0073 ALVENARIA  DC  11101.0 CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP..10cm 11:2:81 M2 382,50 59,82 	RS 22 881.15 

3.4.1.2 C1869 PEITORIt DE GRANITO L= 15 cm 37,50 85,20 RS 3.195,00 
3.4.2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

3.4.2.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 	AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mm P/ PAREDE M2 892,02 6,18 	R$ 5.512,68 
3.4.2.2 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 217,88 36,25.  R$ 7.898,15 
3.4.2.3 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA  OE  CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 903,63 39,86 	R$ 36.018,69 
3.4.2.4 C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) 	PEI-5/1'0.4 • P1 PAREDE 	 . M2 207.88.  90,17 	RS 18.744,54 

3.4.2.5 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm poo cm') E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISOI M2 207,88 7,87 	R$ 1.636,02 

3.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3 .4.3.1 C1461  
IMPERMEABILIZAÇÂO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZASTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ 
ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 124:1 M2 158,29 11,40 	RS 1.804,51 

3.5.1 C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO. LINHA) M2 408,12 151,68 	RS 61.903.64 

3.5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 71,60 11,93 	RS 854.19 

3.5.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1010)cm 71,60 27,09 	RS 1.939.64 

3.5.4 C4464 EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA 71,60 11,91 	RS 852.76 

3.5.5 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 49,00 101,13 	R$ 4.955,37 

3.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 249,13 67.51 	RS 16.818,77 

3.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3-  ESP=  3cm M2 249,13 24,37 	RS 6.071,30 
3.6.3 C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm 1900 cm')- PEI-5/PEI-4 	P/ PISO M2 249,13 . 85,82 	R$ 21.380,34 

3.6 .4 C 	23 11 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2rrim EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm 1900 cm') E PORCELANATOS 

(PAREDE/PISOI M2 249,13 7,87 	R$ 1.960,65 

3.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO I, 15cm 4,50 .  78,83 	RS 354,74 

3.6.6 C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 32,10 '  24,42 	RS 783,88 

3.7.1 QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 

3.7.1.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 3320332095mm, C/BARRAMENTO 1.00.  310,47 	RS 310,47 

3.7.2 PONTO ELÉTRICO 

3.7.2.1 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 85,00 229,58 	RS 19.514.30 

3.7.2.2 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 297,10 7,44 	RS 2.210,42 

3.7.2.3 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 83,12 11,06 .  RS 919,31 

3.7.2.4 C1184 ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA 68,00 15,14 	RS 1.029,52 

3.7.2.5 C1198 ELETRODUTO  PVC  ROSC.INCL.CONEXOES 0= 40mm (1 1/4") 18,28 26,78 	RS 489,54 

3.7.2.6 C4777 REDE FRIGORiGENA Cl TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 	LIMPEZA M 31,50 40,46 	RS 1.274,49 

3.7.2.7 C4779 REDE FRIGORIGENA Cl TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA. SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA M 31.50 59,60 RS 1.877,40 

3.7.2.8 C1949 PONTO LÓGICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT 18,00.  176,58 	RS 3.178,44 

3.7.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

3.7.3.1 C1665 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 7,00 92,01 	RS 644.07 

3.7.3.2 C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 11 X 32)W UN 28,00 82,50 	R$ 2.310,00 

3.7.3.3 C4106 
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM DOIS 

VISORES EM VIDRO FOSCO UN 3,00 208,62 	RS 625,86 

3.7.3.4 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 7,00 257,86.  RS 1.805.02 

3.8.1 PORTAS 

3.8.11 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 9,45 525,28 	R$ 4.963,90 

3.8.1.2 C2031 PRENDEDOR METALICO PARA PORTA UN 5,00 28,06.  RS 140,30 

3.8.1.3 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 5,00 127,58 	RS 637,90 

3.8.1.4 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 15,00 24,65 	RS 369,75 

3.8.1.5 C4578 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTAUCA e = 3,00m.m M2 0,40 230,23 	RS 92,09 

3.8.2 JANELAS DE  ALUMNI() 

3.8.2.1 C4519 JANELA EM ALUMINIO ASODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO- FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 18,75 270,20 	RS 5.066,25 

3.8.2.2 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 18,75 268,84 	RS 5.040,75 

3.9.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 266,22 11,85 	RS 3.154,71 

3.9.2 C1615  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 266,22 '  19,38.  RS 5.159,34 

3.9.3 C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 354,15 16,01 	R$ 5.669,94 
3.9.4 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA . M2 3813,94 41,78 	RS 16.249,91 
3.9.5 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 97,08 21,75 	RS 2.111,49 

3.10.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 344,52 1,17 	RS 403,09 

4.1.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO M2 319,43 6.09 RS 1.945,33 

4.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50rn M3 95.83 41,21 	RS 3.949,15 
4.2.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇA0 MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

. M3 67,43 22,52 	R5 1.518,52 
4.2.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  C/AQUISIÇÃO M3 399,29.  93,40 	RS 37.293,69 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F 30AQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021 

BDI= 26,85% 

ORÇAMENTO 

CONSOLIDADO 

771 ,, 	nf - scr:r RADA 	!AB! 	A lINIFtCADA 

ITEM COD. DEscruçÃo DOS SERVIÇOS IJNID I QUART. 	I VALOR  UNI.!  VALOR TOTAL 

f UNDAC8656 ESTOUTURA.S . 	0.94140•54, 

4.3.1 SAPATAS - VIGAS - PILARES 

4.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 57,18 37,97 	RD 2.171,12 

4.3.1.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 50 M2 77.75  66,19 	RD 5.146,14 

4.3.1.3 CO217 ARMADURA CA•60 FINA 5=3,40 A 6,40mm KG 348,20 . 12,35 	RE 4.300,27 

4.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.000,20 . 14,13.  RE 14.132,83 

4.3.1.5 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D. 12,5 A 25,0mm KG 952,70 14,98 	RE 14.271,45 

4.3.1.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 33,16 426.40 RD 14.139,42 

4.3.1.7 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 11:2 8) M3 15,09.  546,47.  RS 8.246,23 

4.3.2 CONCRETO ARMADO- LAJES 

4.3.2.1 C4457 LAJE PRE•FABRICADA TREUÇADA P/ FORRO VÃO DE 3,81 A 4,80 m . 	M2 53,56 126,46 	RS 6.773,20 

4.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 

4.3.3.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO • M3 0,24.  1.666,12 	RE 399.87 

4.4.1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

4.4.1.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)crn C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 101,48,  59.82 	RE 6.070,53 

4.4.1.2 CI869 PEITORIL DE GRANITO L. 15 cm 8,00 85,20 	RE 681,60 

4.4.2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.4.2.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mrn P/ PAREDE M2 764.72 6,18 	RS 4.725,97 

4.4.2.2 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 109.20 36,25 	RE 3.958,50 

4.4.2.3 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 147,32 39,86 	RE 5.872,18 

4.4.2.4 C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO. PRE•FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 109,20 90,17 	RD 9.846,56 

4.4. 2.5 C1123  
x3 REJUNTAMENTO C/ ARG.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 300 cm (900 cm') E PORCELANATOS 

M2 109,20 7,87 	RD 859,40 
(PAREDE/PISO) 

4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.4.3.1 C1461 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ 

ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4,1 
M2 95,78 11,40 	RS 1.091,89 

4.5.1 C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO  FINK  VA() DE 20m M2 320,83 159.47 	RS 51.162,76 

4.5.2 C2450 TELHA TERMOACOSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% M2 320,83 129.90 	RE 41.675,82 

4.5.3 CI002 CUMEEIRA TERMOACOSTICA 20,50 61,36 	R$ 1.257,88 

4.5.4 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 47,39 151,68 	RS 7.188,12 

4.5.5 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA 13,54 26.55 	RE 359,49 

4.5.6 C0387 BEIRA E  MCA  EM TELHA COLONIAL 23,08 11,93 	R$ 275,34 

4.5.7 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1010)crn 23,08 27,09 	R$ 625,24 

4.5.8 C4464 EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 23,08 11,91 	RS 274,88 

4.5.9 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 49,00 101,13 	RS 4.955,37 

4.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 649,24 67,51 	R$ 43.830,19 

4.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 •  ESP=  3cm M2 649.24 24,37.  RS 15.821,98 

4.6.3 C3001 .CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA E/ ARO.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 . 649,24 85,82 	RD 55.717,78 

4.6.4 
C1123  

REJUNTAMENTO E/ ARO.  PRE-FABRICADA. JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 

(PAREDE/PISO) 
M2 649,24 7,87 	RD 5.109,52 

4.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L. 15cm 2,70 *  78,83 	R$ 212,84 

4.6.6 C1367 FILETE DE GRANITO LARG.. 4cm 80,95.  24,42 	RD 1.976,80 

4.7.1 QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 

4.7.1.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 3320332095mm. C/BARRAMENTO UN 1,00 310,47 	RS 310,47 

4.7.2 PONTO ELÉTRICO 

4.7.2.1 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 37,00 229,58 	RE 8.494,46 

4.7.2.2 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 83,12 .  11,06 	RE 919,31 

4.7.2.3 C1198 ELETRODUTO  PVC  ROSC.INCL.CONEXÕES D. 40mm (1 1/4") 18,28.  26,78 	F45 489,54 

4.7.2.4 C1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 2,00 176,58 	RE 353,16 

4.7.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

4.7.3.1 C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 20,00 92.01 	R$ 1.840,20 

4.7.3.2 C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 0321W UN 4,00 . 82,50 	R$ 330,00 

4. 7.3.3 C4106  
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUM(6110 ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM DOIS 

UN 1,00 208,62 	RS 208.62 

4.7.3.4 C4394 

VISORES EM VIDRO FOSCO 

LUMINÁRIA DE EMERGENCIA UN 2,00.  257,86.  RS 515,72 

4.8.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

4.8.1.1 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 5,00 214,28 	R$ 1.071,40 

4.8.1.2 

4.8.1.3 

C2618 

C2167 

TUBO  PVC SOLD.  MARROM D. 40mm (1 1/4"1 

REGISTRO DE GAVETA C/CANORA CROMADA  Dr.  25mm (1") UN 

27,73 

1,00. 

	

17 ,33 	65  

	

91,77 	BE 

480,56 

91,77 

4.8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

4.8.2.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO . 	PT 7,00 193,21 	RS 1.352,47 

4.8.2.2 C4923 CAIXA SIFONADA  PVC  100 X 1000 SOMM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 2,W 31,43 	RE 62,86 

4.8.2.3 C2594 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 0..100mrn (4"). JUNTA C/ANEIS 64,00 32,03.  RS 2.049,92 

4.8.24 C4838 
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO,  ESP.  = 10cm ( 60x 60x64)cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA 

UN 2,00 214,96 	RS 429,92 

4.8.2.5 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 0,72.  162,01 	R$ 116,65 

4.9.1 C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO. C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4  " UN 3,00 . 100,59 	RS 301.77 

4.9.2 C4821 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSORIOS UN 3,00 311,28 	RD 933,84 

4.9.3 C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E. 3cm (COLOCADO) M2 10,03 481,05 	RE 4.824,93 
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;TO MARCO  
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

ORÇAMENTO 
CONSOLIDADO  

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 0201 JUNHO DE 2021 

BDI. 26.851/4  

 

1 	ft . 	),If 	AD • 	T. A! 	A. 	ft  li  ADA 	[%(  

ITEM i 	COO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO)  QUART-  VALOR TINI. I VALOR TOTAL 

,USQUADXIAS  
4.10.1 PORTAS 

4.10.1.1 C1967 PORTA  DC  ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 5,67 525.28 R$ 2.978,34 

4.10.1.2 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA UN 3,00 28.06 85 84.18 

4.10.1.3 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 3.00 127,58 	R5 382,74 

4.10.1.4 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 9.00 24,65 	R$ 221,85 

4.10.1.5 C4578 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTALICA e = 3,00mm M2 0,24 230,23 	R$ 55,26 

4.10.2 JANELAS DE ALUMINIO 

4.10.2.1 C4519 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DECORRER. SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO' FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 5,80 270,20 R$ 1.567,16 

4.10.2.2 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 5.80 268114 	RS 1.559.27 

4.11.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 53,56 11,85 	ES 634,69 

4.11.2 C1615  LATEX  DUAS oEmAos EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA M2 53,56 .  19,38 	R$ 1.037,99 

4.11.3 C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO DM PAREDES INTERNAS M2 392,79 16,01 	ES 6.288,57 

4.11.4 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 389,44 41,78 	RS 16.270,80 

4.11.5 C2667 VERNIZ 3 oEmAos EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 40,39 21,75 	RS 878,48 

4.12.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 1.062,67 1,17 	R$ 1.243,32 

5.1.1 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO  BANNER  M2 10,00 348,79 ES 3.487.90 

5.1.2 CI630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1.060,40 6,09 R$ 6.457,84 

5.1.3 C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 3.360,00 0,19 	RS 638,40 

5.1.4 18424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO UN 0,24 603,00 ES 144,72 

5.1.5 C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/UUES M2 881,20 4,05 	RS 3.568,86 

5.1.6 C4125 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO Ma 20.00.  fi A, 	RS 129 00 

5.2.1 C0330  ATERRO  C/COMPACTAÇÁO MANUAL S/CONTROLE, MAT. c/ActuuK40 M3 660,49 93,40 R$ 61.689,77 

5.3.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) . 	M2 40,39 151,68 R$ 6.126,36 

5.3.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 11,54 .  11,93.  RS 137,67 

5.3.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 11,54 .  27,09 R$ 312,62 

5.3.4 C4464 EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 11.54 41 	RS 11744 

5.4.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 126.04 67,51 	R$ 8.508,96 

5.4.2 C2181 .REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3-  ESP=  3crn M2 126,04 .  24,37 	R$ 3.071,59 

5.5.1 GERAL 

5.5.1.1 C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 3.728,54 	RS 3.728,54 

5.5.1.2 C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO 62,80 282,73 	RS 17.755,44 

5.5.1.3 C0773 CHAPIM  PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 48.03 111,45 	85 5.352,94 

5.5.1.4 C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR.CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA M2 500,70 254,62 	RS 127.488,23 

S.5.1.5 C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 1 001,40 16,01 	R$ 16.032,41 

5.5.1.6 C1967 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 15,00 525,28 	R5 7.879,20 

5.5.1.7 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1.00 127.58 	RS 127,58 

5.5.1.8 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO IPADRAO POPULAR) UN 3,00 24,65 	RS 73.95 

5.5.1.9 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 28,00 337,47 	R$ 9.449,16 

5.5.1.10 C1620 LETREIRO LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 25,00.  83,80 	RS 2.095,00 

5.5.1.11  CPU  LOUSA PARA SALAS UN 8,00 2.612,63 	RS 20.901.04 

5.5.1.12 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 100 4CM), CINZA - COMPACTAÇÂO MECANIZADA M2 787,08 40,83 	ES 32.136,48 

5.5.1.13 C3449 MEIO FIO  PRE  MOLDADO (0,07=0,30=1,00)m C/REJUNTAMENTO 60,00 22,28 	R$ 1.336.80 

5.5.1.14 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 134.39 17,30 	RS 2.324,95 

5.5.2 ESQUADRIA, PORTAL:, E GRADIL METÁLICO 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA S X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POUAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS 

5.5.2.1 C4725 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAI, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), 

NAS CORES VERDE OU BRANCA' FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

54,60 356.82 	R$ 19.482,37 

5.5.2.2 C4557 
PORTÃO DESLIZASTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINE'S E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, 

M2 9,00 494,52 	R$ 4.450,68 
NAS CORES VERDE OU BRANCA. COM  POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA • FORNECIMENTO E MONTAGEM 

5.5.3 GARAGEM 

5.5.3.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÁNICA SOLO DE lA  CAT. PROF.  ATE 2.00m M3 11,52 7,44 	R$ 85,71 

5.5.3.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,19 22,52.  85 4.28 

5.5.3.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., ECK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,00 426,40 	ES 1.705,60 

5.5.3.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 300,00 14,13 	RS 4.239,00 

5.5.3.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 53 M2 32.00 66,19 	ES 2.118,08 

5.5.3.6 C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 14. QUALIDADE 20cmX20cm M 30,00 100,94 	RS 3.028,20 

5.5.3.7 C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO V.40 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) M2 133,00 110.85 	R$ 14.743,05 

5.5.3.8 C4462 TELHA CERAMICA M2 133,00 63,38 	85 8.429.54 

5.5.3.9 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL 5/BETONEIRA P/LASTRO M3 7,56 391,26 RS 2.957,93 

5.5.3.10 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 •  ESP=  3cm M2 108,00 24,37 	RS 2.631.96 

s s ;11 r 7Ro rsmAtTr  DIMS  nrmAns FM F,1114nR14,  or  mAnr IRA Nil 1,7 nn ln 71 	AC 3 7,1 Al 

711111111111111111r AIM 
5.6.1 C3447 .LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 1.039,43 1,17 	ES 1.216,13 
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PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021 

BDI= 26,85% 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM  COD.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID GUANO.  COMP  lARG  ALT  TOTAL 

SALAS DE  ADM  COM AUDITÓRIO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
C1630 	LOCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO 

Salas de Adm com Auditório com passarelas e entrada 

Passarelas 

TOTAL 

M2  

436,98 436,98 

0,00 

436,98 

cpi 

MOVIMENTO DE TERRA 

1.2.1 	C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m 
	

M3 

Sapatas 85x85 13,00 

Sapatas 90x90 1,00 

Sapatas 75x95 22,00 

Sapatas 85x105 6,00 

Sapatas 80x110 1,00 

Sapatas 70x90 4,00 
Sapatas 65x85 4,00 

Vigamento Baldrame 51,00 

1.2.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VAIA M3 

Sapatas 85x85 13,00 

Sapatas 90x90 1,00 
Sapatas 75095 22,00 

Sapatas 85x105 6,00 

Sapatas 80x110 1,00 

Sapatas 7040 4,00 

Sapatas 65x85 4,00 

Volume Pilares  Wei  000 4,33 

1.2.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  C/AOUISIÇÃO M3  

DESNIVEL DO TERRENO 0,41 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SAPATAS - VIGAS- PILARES 

1.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 

Sapatas 85x85 13,00 
Sapatas 85x85 1,00 

Sapatas 90x110 22,00 

Sapatas 90x90 6,00 

Sapatas 75x95 1,00 

Sapatas 95x115 4,00 

Sapatas 70x90 4,00 

Vigamento Baldrame 

1.3.1.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÔES UTIL. 5 X M2  

Sapatas S1 - S52 6,66 

Pilares Nivel 000 15,48 
Vigamento Baldrame V1 -105 27,72 

Vigamento Baldrame V26 - V38 14,66 

Pilares Nivel 300 30,96 

Vigamento Tipo V1 - V23 31,61 

Vigamento Tipo V24 • V44 25,66 

Pilares Nivel 500 5,20 

Vigamento Plabbanda V1 - V5 7,35 

1.3.1.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA 0=3,40 A 6,40mm KG  

Pilares Nivel 000 116,90 

Vigamento Baldrame V1 - V25 154,00 

Vigamento Baldrame 106- V38 80,50 

Pilares Nivel 300 233,90 

Vigamento Tipo V1 - V23 138,60 

Vigamento Tipo V24 - V44 102,80 

Pilares Nivei 500 38,50 

Vigamento Plabbanda V1 - V5 41,00 

1.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-SOA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 

Sapatas S1 -S52 273,40 
Pilares Nivel 000 269,10 

Vigamento Baldrame V1 - V25 318,30 
Vigamento Baldrame V26 - V38 177,90 

Pilares Nivel 300 388,90 
Vigamento Tipo V1 - V23 330,10 

Vigamento Tipo V24 - v44 259,40 
Pilares Nivel 500 50,80 

Vigamento Plabbanda V1 - V5 86,50 

1,15 	1,15 	1,50 	 25,79 

1,20 	1,20 	1,50 	 2,16 

1,05 	1,25 	1,50 	 43,31 

1,15 	1,35 	1,50 	 13,97 

1,10 	1,40 	1,50 	 2,31 

1,00 	1,20 	1,50 	 7,20 

0,95 	1,15 	1,50 	 6,56 

266,60 	0,15 	0,30 	 12,00 
TOTAL 	 113,30 

1,15 	1,15 	1,30 	 22,35 

1,20 	1,20 	1,30 	 1,87 

1,05 	1,25 	1,30 	 37,54 

1,15 	1,35 	1,25 	 11,64 

1,10 	1,40 	1,25 	 1,93 

1,00 	1,20 	1,30 	 6,24 

0,95 	1,15 	1,30 	 5,68 

4,33 
TOTAL 	 82,92 

AREA  

436,98 	 179,16 
TOTAL 	 179,16 

0,85 	0,85 	 9,39 

0,90 	0,90 	 0,81 

0,75 	0,75 	 12,38 

0,85 	1,05 	 5,36 

0,80 	1,10 	 0,88 

0,70 	0,90 	 2,52 

0,65 	0,85 	 2,21 

266,60 	0,15 	 39,99 
TOTAL 	 73,53 

TOTAL 

6,66 

15,48 

27,72 

14,66 

30,96 

31,61 

25,66 

5,20 

7,35 

165,30 

TOTAL 

116,90 

154,00 

80,50 

233,90 

138,60 

102,80 

38,50 

41,00 

906,20 

TOTAL 

273,40 

269,10 

318,30 

177,90 

388,90 

330,10 

259,40 

50,80 

86,50 

2154,40 

Paulo Jo. 	ra Sousa 
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1.3.1.5 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D=. 12,5 A 25,0mm KG 

Gm 

Pilares Nivel 000 133,40 13i,40 

Pilares Nivel 300 198,30 198,30 
Vigamento Tipo V24 - V44 61,70 61,70 

Pilares Nivel 500 50,10 • 50,10 

TOTM:Zzets.--- 443,50 
1.3.1.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

Sapatas Si - S52 7,32 7,32 

Pilares Nivel 000 4,33 4,33 

Vigamento Baldrame V1 • V25 8,38 8,38 

Vigamento Baldrame V26 • V38 4,40 4,40 

Pilares Nivel 300 8,66 8,66 

Vigamento Tipo V1 - V23 9,90 9,90 

Vigamento Tipo V24 - V44 8,18 8,18 

Pilares Nivel 500 1,37 1,37 

Vigamento Plabbanda V1 - V5 2,21 2,21 

TOTAL 54,75 

1.3.1.7 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1 281 M3 

BALDRAME DA EDIFICAÇÃO 203,10 0,20 0,80 32,50 

TOTAL 32,50 

CONCRETO ARMADO -  LAJES 

1.3.2.1 C4457 LAJE  PRE -FABRICADA TRELICADA P/ FORRO -  VAC)  DE 3,81 A 4,80 m M2 

Laje Bloco Frente 295,20 295,20 

TOTAL 295,20 

CONCRETO ARMADO -  VERGAS E CONTRAVERGAS 

1.3.3.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 

Portas 0,90x2,10 6,00 1,30 0,10 0,10 0,08 

Portas 0,60X2.10 4,00 1,00 0,10 0,10 0,04 

Portas 1.80X2,10 1,00 2,20 0,10 0,10 0,02 

Portas 2,00X2,50 1,00 2,40 0,10 0,10 0,02 

Janelas 01 0.50x0.50 4,00 1,80 0,10 0,10 0,07 

Janelas 021.0000.50 1,00 2,80 0,10 0,10 0,03 

Janelas 03 1,50x0.50 2,00 3,80 0,10 0,10 0,08 

Janelas 04 2.00.0.50 15,00 4,80 0,10 0,10 0,72 

TOTAL 1,06 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
ALVENARIA  OE  TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

1.4.1.1 C0073 
ESP..10cm 11:2:81 

M2 

Alvenana Bloco Frente 152,75 2,60 397,15 

Alvenaria Elevada Bloco Frente 48,00 2,00 96,00 

Fachada 2,80 3,00 8,40 

Plabbanda Fachada 4,00 1,00 4,00 

Desconto Esclsodn. 34,38 34,38 

TOTAL 471,17 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 

1.4.1.2 C0074 
cm 

M2 

Alvenaria Detalhe Fachada 12,00 0,48 3,43 19,76 

TOTAL 19,76 

1.4.1.3 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 

Janelas 01 0.50x0,50 4,00 0,50 2,00 

Janelas 02 1,00x0,50 1,00 1,00 1,00 

Janelas 03 1.50x0.50 2,00 1,50 3,00 

Janelas 04 2,00x0,50 15,00 2,00 30,00 

TOTAL 36,00 

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

1.4.2.1 C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  Smm P/ PAREDE M2 

Alvenaria Bloco Frente 305,50 3,00 916,50 

Alvenaria Detalhe Fachada 19,76 3,00 59,27 

Alvenaria Elevada Escola 96,00 2,00 192,00 

Fachada 5,60 3,00 16,80 

Plabbanda Fachada 8,00 1,00 8,00 

Laje Bloco Frente 270,60 270,60 

Desconto Esquadnas 68,76 68,76 

TOTAL 1394,41 

1.4.2.2 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

Alvenana Bloco Frente 16,20 3,00 48,60 

Alvenana Detalhe Fachada 19,76 3,00 118,54 

Fachada 5,60 3,00 33,60 

Plaubanda Fachada 8,00 1,00 8,00 

Alvenaria Bloco Frente 233,30 1,29 300,96 

Desconto Esquadnas 14,33 14,33 

TOTAL 495,37 

1.4.2.3 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

Alvenana Bloco Frente 233,30 1,71 398,94 

Alvenana Bloco Frente Externo 56,00 3,00 168,00 

Alvenaria Elevada Escola 96,00 1,00 96,00 

Laje Bloco Frente 270,60 270,60 
Desconto Esquagnas 54,43 54,43 

TOTAL 879,11 
CERÃMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ 

1.4.2.4 C4445 
PARE DE 

M2 

Ceramica Cerbras 46 x 46 cm - Branco - W  C's  Bloco Frente 16,20 3,00 48,60 

Cerâmica 32 x 62 cm - Aceenada - Detalhe Fachada  19,76 3,00 118,54 
Care..  32 x 62 cm • Acebnada - Fachada 5,60 3,00 33,60 

Cerâmica 32 x 62 cm - Acebnada 	Murata  56,00 0,50 28,00 

Cara.. 32 x 62 cm - Acebnada • Plabbanda Fachada  8,00 1,00 8,00 

Ceram.  32 x 62 cm - Brilhante • Bloco Frente 233,30 1,29 300,96 

Desconto Esquadnas 14,33 14,33 

TOTAL 523,37 

Pal110 Jo e I ra Sousa 
CREA: 06 771 6-4 CE/RR 

Matr -cul  9V  5688 
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3,00 

3,00 

3,00 

0,50 

	

1,00 
	

8,00 

	

1,29 
	

300,96 

14,33 

TOTAL 	 523,37 

0,3 	 199,95 

TOTAL 	 199,95 

10,60 	 519,40 

3,25 	 14,63 

TOTAL 	 534,03 

3,50 

TOTAL 	 3,50 

147,00 

4,50 

TOTAL 	 151,50 

147,00 

7,00 

TOTAL 	 154,00 

21,20 

7,00 

TOTAL 	 28,20 

49,00 

TOTAL 	 49,00 

414,67 

TOTAL 	 414,67 

414,67 

TOTAL 	 414,67 

414,67 

TOTAL 	 414,67 

414,67 

TOTAL 	 414,67 

5,76 

2,64 

1,86 

2,06 

TOTAL 	 12,32 

58,90 

TOTAL 	 58,90 

1.4.2.5 	C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mrn EM CERAMICA, ACIMA DE 30030 cm (900 cm') E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
M2 

Cerâmica Cerbras 46 x 46 cm - Branco - W Cs Bloco Frente 

Cerâmica 32 x 62 cm - Acetinada - Detalhe Fachada 

Cerâmica 32 x 62 cm 	Acetinada - Fachada 

Cerâmica 32 x 62 cm - Acetinada 	Mureta 

Cerâmica 32 x 62 cm - Acetinada - Plabbanda Fachada 

Cerâmica 32 x 62 cm • Brilhante 	Bloco Frente 

16,20 

19,76 

5,60 

56,00 

8,00 

233,30 

Desconto Esquadnas 14,33 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.4.3.1 C1461 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAOS DE 

M2 
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 

Vigamento Baldrame 266,60 0,15 

SISTEMA DE COBERTURAS 

1.5.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2  

Coberta Bloco Frente 49,00 

Coberta Passarela Frente 2,00 2,25 

1.5.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA M 

Cumeeira Passarela Frente 2,00 1,75 

1.5.3 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 

Coberta Bloco Frente 3,00 49,00 

Coberta Passarela Frente 2,00 2,25 

1.5.4 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 

Coberta Bloco Frente 3,00 49,00 

Coberta Passarela Frente 2,00 3,50 

1.5.5 C4464 EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA M 

Coberta Bloco Frente 2,00 10,60 

Coberta Passarela Frente 2,00 3,50 

1.5.6 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33crn M 

Coberta Bloco Frente 49,00 

PISOS 

1.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 

Piso Bloco Frente 414,67 

1.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  ESP=  3cm M2 

Piso Bloco Frente 414,67 

1.6.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm7) • PEI-S/PEI-4 - 

M2 
P/ PISO 

Cerâmica Cerbras 46x46 	Bege 	Bloco Frente 414,67 

REJUNTAMENTO C/ ARO. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2rnm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 
1.6.4 C1123  

PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
M2 

Cerâmica Cerbras 46)(46 	Bege 	Bloco Frente 414,67 

1.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 

Portas 0.90x2.10 6,00 0,96 

Portas 0.60X2,10 4,00 0,66 

Portas 1,80X2,10 1,00 1,86 

Portas 2.00X2,50 1,00 2,06 

1.6.6 C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 

Filete Granito Escola 58,90 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 

1.7.1.1 02068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 

Quadro de Distnbuiçâo 1,00 

1.7.1.2 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 

Quadro de Medição 1,00 

PONTO ELÉTRICO 

1.7.2.1 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

1,00 

TOTAL 	 1,00 

1,00 

TOTAL 	 1,00  

Lumintrias  Led  Bloco Frente 28,00 

Lumlnánas Circulação 13,00 

Luminanas Emergência Bloco Frente 6,00 

Luminarias Emergência Circulação 6,00 

Tomadas Bloco Frente 27,00 

Tomadas Circulação Frente 2,00 

Arandela Circulação Frente 5,00 

Ar-Condicionado Bloco Frente 8,00 

Ventilador Bloco Frente 6,00 

1.7.2.2 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 

Cabo Isolado 6mm 

1.7.2.3 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 

Cabo Isolado 10mm 

28,00 

13,00 

6,00 

6,00 

27,00 

2,00 

5,00 

8,00 

6,00 

TOTAL 	 101,00 

	

244,90 	 244,90 

TOTAL 	 244,90 

	

83,12 	 83,12 

OTAL 	 83,12  
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18,28 	 1§ 

TOTAL 

12,00  12,00 

TOTAL 	 12,00 

27,73  27,73 

TOTAL 	 27,73 

4,00 

4,00 

TOTAL 

o 
o 

1.7.2.4 

1.7.2.5 

1.7.2.6 

C1184 

C1198 

C1949 

ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA 

Eletroduto Flexivel Ar Condicionado 

ELETRODUTO  PVC  ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (I 1/4") 

Eletroduto  PVC  40mm  

PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

Internet  Geral 

PT 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

LUMINÁRIA DE PISO NOVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR 
1.7.3.1 C4412 

DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO 
UN  

Refletores Frente Fachada 

1.7.3.2 C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 

Luminánas Circulação Frente 

1.7.3.3 C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W UN  

Lurninenas  Led  Bloco Frente 

1.7.34 C4106 
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

UN  
ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO  

Arandela Circulação Frente 

1.7.3.5 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA  UN 

Luminaries  Emergéncia Bloco Frente 

Luminanas Emergência Circulação Frente 

ATERRAMENTO QUADRO LOCAL 

1.7.4.1 C0327 ATERRAMENTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS 

Conjunto Aterramento 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

1.8.1.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

Pontos Hidráulicos Bloco Frente 

1.8.1.2 C2618  TUBO  PVC SOLD.  MARROM  D. 40mm (11/4")  

Tubo  PVC Hidraulico 40mm 

1.8.1.3 C4777 
REDE FRIGORiGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, 

SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA 
Ar•Conclicionado Bloco Frente 

1.8.1.4 C4779 
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTACÃO. SOLDA E LIMPEZA 
Ar-Condicronado Bloco Frente 

1.8.1.5 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN  

W Cs Bloco Frente 

1.8.1.6 C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA 0=25MM (1") UN  

Chuveiro Bloco Frente 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

1.8.2.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

Pontos Sanitário Bloco Frente 

Pontos Sanitáno Ar-Condicionado Bloco Frente 

1.8.2.2 C4923 CAIXA SIFONADA  PVC  100 X 1000 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)  UN  

Cava Sitonada Bloco Frente 

1.8.2.3 C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50rnm C/ 1.4m, Cl REBOCO E PINTURA A CAL (Cl MATERIAL)  UN  

Venêlação W  C's  Bloco Frente 

1.8.2.4 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60060cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO  UN  

Srstema  Samar.  Frente 

1.8.2.5 C2594 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 0=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS 

Tubo  PVC  Esgoto  100mm 

1.8.2.6 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA  UN  

Conjunto Fossa x Sumidouro 

LOUÇAS E METAIS 

1.9.1 Cl t 51 DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO)  UN  

W  C's  Bloco Frente 

1.9.2 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 

W  C's  Bloco Frente  

1.9.5 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS  0 

WC  's Bloco Frente 

flisestv.„
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64,40 

7,00 	 7,00 

TOTAL 	 7,00 

13,00 	 13,00 

TOTAL 	 13,00  

28,00 

TOTAL 	 28,00 

5,00 

TOTAL 	 5,00 

6,00 	 6,00 

6,00 	 6,00 

TOTAL 	 12,00 

1,00 

TOTAL 	 1,00 

12,00 	 12,00 

TOTAL 	 12,00 

8,00 	3,50 	 28,00 

TOTAL 	 28,00 

8,00 	 3,50 

TOTAL  

4,00 	 4,00 

TOTAL  

4,00 

TOTAL 	 4,00  

12,00 	 12,00 

8,00 	 8,00 

TOTAL 	 20,00 

4,00 

TOTAL 	 4,00 

4,00 

TOTAL 	 4,00 

6,00 

TOTAL 

31,10 

TOTAL 

1,00 	 1,00 

TOTAL 	 1,00 

4,00 	 4,00 

TOTAL 	 4,00 
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1.9.7 

1.9.11 

1.10.1.1 

C4825 

C3513 

C1967 

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS  

W  C's  Bloco Frente 

CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO  

WC  's  Blocs  Frente 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

PORTAS 

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 

UN  

UN 

M2 

4,00 

4,00 

TOTAL 

TOTAL 

P1 0,90 x 2,10 Bloco Frente 6,00 0,90 2,10 

P2 0.60 x 2,10 Bloco Frente 4,00 0,60 2,10 

P6 1.80 x 2,10 Bloco Frente 1,00 1,80 2,10 

P7 2,00 x 2,50 Bloco Frente 1,00 2,00 2,50 
TOTAL 

1.10.1.2 C1868 PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)  UN  

P6 1.80 02.10 Bloco Frente 2,00 

P7 2,00 x 2,50 Bloco Frente 2,00 
TOTAL 

1.10.1.3 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA UN 

P1 0.90 x 2,10 Bloco Frente 6,00 

P2 0,60 x 2,10 Bloco Frente 4,00 

P6 1,80 x 2.10 Bloco Frente 2,00 

P7 2,00 x 2.50 Bloco Frente 2,00 
TOTAL 

1.10.1.4 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 

P1 0,90 x 2.10 Bloco Frente 6,00 

P2 0,60 x 2.10 Bloco Frente 4,00 

P6 1,80 x 2,10 Bloco Frente 2,00 

P7 2,00 x 2,50 Bloco Frente 2,00 
TOTAL 

1.10.1.5 C45138 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 

P1 0.90 x 2,10 Bloco Frente 18,00 

P2 0,60 x 2,10 Bloco Frente 8,00 

P6 1,80 x 2,10 Bloco Frente 6,00 

P7 2,00 x 250 Bloco Frente 6,00 
TOTAL 

1.10.1.6 C45713 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTALICA e = 3,00mm M2 

P1 0,90 x 2,10 Bloco Frente 6,00 0,40 

P2 0,60 x 2.10 Bloco Frente 4,00 0,40 

P6 1,80 x 2.10 Bloco Frente 1,00 0,40 
TOTAL 

JANELAS DE ALUMÍNIO 

1.10.2.1 C4519 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/ou PEITORIL, SEM VIDRO- 

M2 
FORNECIMENTO E MONTAGEM  

J1 0,5000.50 4,00 0,50 

J2 1.00x0,50 1,00 1,00 

J3 1.50x0.50 2,00 1,50 

J4 2.00,50 15,00 2,00 
TOTAL 

1.10.2.2 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 

J1 0.50x0,50 4,00 0,50 

J2 1.00x0,50 1,00 1,00 

J3 1.50x0,50 2,00 1,50 

J4 2,00x,50 15,00 2,00 
TOTAL 

PINTURAS E ACABAMENTOS 

1.11.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 

Laje Bloco Frente 270,60 
TOTAL 

1.11.2 C1615  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 

Laje Bloco Frente 270,60 
TOTAL 

1.11.3 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 

Alvenana Bloco Frente 233,30 

Desconto Esquadras 60,62 
TOTAL 

1.11.4 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 

Alvenana Bloco Frente 56,00 

Desconto Esquadras 11,00 
TOTAL 

1.11.5 C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 

Coberta Circulack Frente 49,00 2,75 

Coberta Passarela Frente 2,00 1,75 3,25 
TOTAL 

LIMPEZA 

1.12.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 

Limpeza Geral 48,00 9,10 

TOTAL 

SALAS DE AULA COM BANHEIRO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1.1 C1630 LOCAÇAO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 

Canteiro de Obra 9,90 34,80 344,52 

0,00 

TOTAL 	 344,52 

11,34 

5,04 

3,78 

5,00 

25,16 

2,00 

2,00 

4,00 

6,00 

4,00 

2,00 

2,00 

14,00 

6,00 

4,00 

2,00 

2,00 

14,00 

18,00 

8,00 

6,00 

6,00 

38,00 

0,50 	 1,00 

0,50 	 0,50 

0,50 	 1,50 

0,50 	 15,00 

18,00 

270,60 

270,60 

270,60 

270,60 

134,75 

11,38 

146,13 

436,80 

436,80 

0,20 	 0,48 

0,20 	 0,32 

0,20 	 0,08 

0,88 

0,50 	 1,00 

0,50 	 0,50 

0,50 	 1,50 

0,50 	 15,00 

18,00 

1,71 	 398,94 

60,62 

338,32 

1,71 	 398,94 

11,00 

387,94 
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Enaenheiro Civil 



2.2.1 C2784 

MOVIMENTO DE TERRA 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 
Sapatas 105,105 13,00 

Sapatas 85x85 1,00 
Sapatas 90x110 22,00 
Sapatas 90,90 6,00 
Sapatas 73,95 1,00 

Sapatas 95x115 4,00 
Vigamento Baldrame 

2.2.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 

Sapatas 105x105 13,00 

Sapatas 85x85 1,00 

Sapatas 90x110 22,00 
Sapatas 90,90 6,00 

Sapatas 75,95 1,00 

Sapatas 95x115 4,00 

Volume Pilares Nivel 000 2,76 

2.2.3 C0330  ATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL 0/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3  

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SAPATAS - VIGAS - PILARES 
2.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 

Sapatas 105x105 13,00 

Sapatas 85x85 1,00 
Sapatas 90x110 22,00 

Sapatas 90x90 6,00 

Sapatas 75,91 1,00 

Sapatas 95x115 4,00 
Sapatas 65x85 4,00 

2.3.1.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 

Polares Nivel 000 

Vigamento Baldrame V1 • V27 

Pilares Nivel 300 

Vigamento Topo VI - V19 

KG 

70,50 

193,90 

140,90 

114,10 

Vigamento Topo V20 - V33  89,80 
Nat..  Nivel 500 27,50 

Vigamento Plabbanda VI - V6 30,60 

2.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-SOA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 

Sapatas S1 -S33 202,40 

Pilares Nivel 000 87,70 
Vigamento Baldrame VI - V27 375,70 

Pilares Nivel 300 135,00 

Vigamento Tipo V1 - V19 182,40 

Vigamento Tipo V20 - V33 199,70 

Pilares Nivel 500 10,70 

Vigamento Plasbanda V1 • V6 61,90 

t,, 	it0E5R!CA 
1,35 	1,35 	\. 1,50 	 35 

1,15 	1,15 	•q,k.9

-  
......_,.... 	,98 

1,20 	1,40 	1,56--- 	55,44 

1,20 	1,20 	1,50 	 12,96 

1,05 	1,25 	1,50 	 1,97 

1,25 	1,45 	1,50 	 10,88 

212,30 	0,15 	0,30 	 9,55 

TOTAL 	 128,32 

1,35 	1,35 	1,30 	 30,80 

1,15 	1,15 	1,30 	 1,72 

1,20 	1,40 	1,30 	 48,05 

1,20 	1,20 	1,25 	 10,80 

1,05 	1,25 	1,25 	 1,64 

1,25 	1,45 	1,30 	 9,43 

2,76 

TOTAL 	 99,67 

344,52 	 1,01 	 347,97 

TOTAL 	 347,97 

1,05 	1,05 	 14,33 

0,85 	0,85 	 0,72 

0,90 	1,10 	 21,78 

0,90 	0,90 	 4,86 

0,75 	0,95 	 0,71 

0,95 	1,15 	 4,37 

0,65 	0,85 	 2,21 

	

0,15 	 31,85 
TOTAL 	 80,83 

4,15 

9,90 

32,24 

19,80 

26,91 

20,53 

4,40 

6,10 
TOTAL 
	

124,02 

70,50 

193,90 

140,90 

114,10 

89,80 

27,50 

30,60 
TOTAL 
	

667,30 

202,40 

87,70 

375,70 

135,00 

182,40 

199,70 

10,70 

61,90 

TOTAL 
	

1255,50 

Vigamento Ba¡drama 

2.3.1.2 	C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.  P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 

212,30 

M2 

Sapatas S1 -S33 4,15 

Pilares Nivel 000 9,90 

Vigamento Baldrame Vi - V27 32,24 

Pilares Nivel 300 19,80 

Vigamento Tipo V1 • V19 26,91 

Vigamento Tipo V20 - V33 20,53 
Pilares Nivel 500  4,40 

\ligament°  Plabbanda VI - V6 6,10 

	

2.3.1.5 	CO215 	ARMADURA CA-50A GROSSA 0= 12,5 A 25,0mm 	 KG 

	

Pilares Nivel 000 	 242,80 	 242,80 

	

Pilares Nivel 300 	 357,90 	 357,90 

	

Vigamento Tipo V1 -V19 	 220,90 	 220,90 

	

Pdares Nivel 500 	 91,90 	 91,90 

TOTAL 	 913,50 

	

2.3.1.6 	C0843 	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 	 M3 

0,20  

Sapatas S1 •S33 5,89 

Pilares Nivel 000 2,76 

Vigamento Baldrame V1 .1/27 9,60 

Pdares Nivel 300 5,53 
Vigamento Tipo VI - V19 9,57 

Vigamento Tipo V20- V33 7,39 

Pilares Nivel 500 1,16 

Vigamento Plasbanda V1 - V6 1,59 

2.3.1.7 	I C0056 I 	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 	I M3 

BALDRAME DAS PAREDES 149,10 

CONCRETO ARMADO - LAJES 
2.3.2.1 C4457 LAJE  PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO • VÃO DE 3,81 A 4,80 m M2  

Labe  Salas de Aula Sr a 04 • W C 266,22 

5,89 

2,76 

9,60 

5,53 

9,57 

7,39 

1,16 

1,59 
TOTAL 
	

43,49 

0,80 	 23,86 
TOTAL 	 23,86 

266,22 
TOTAL 
	

266,22 

Paulo José lou Sousa 

CREA: 0607 
149 -4 CE/RR 

Matric 1: 5688 
CPF: 952.985.413-72 

Enaenheiro Civil 



0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

1,30 

1,30 

3,80 

4,80 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

TOTAL 

/1;03 
0,08 

0,77 

0,92 

itOBRICA 

1,29 

151,80 

1,29 

40,50 

3,00 40,50 

1,71 

3,00 

1,29 

264,78 

43,84 

13,84 

13,84 

49,50 

151,80 

151,80 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

259,58 

63,86 

264,78 

43,84 

544,38 

121,50 

195,82 

13,84 

303,48 

121,50 

195,82 

13,84 

303,48 

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 

2.3.3.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 

Portas 0,90)(2,10 4,00 

Portas 0.90X2.10 2,00 

Janelas 03 1,50x0,50 2,00 

Janelas 04 2,00x0,50 16,00 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

2.4.1.1 C0073 
ALVENARIA DE 1I.101.0 CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

M2 
ESP.=1.0cm (1:2:8) 

Alvenaria Bloco Salas 01 .04 e W  C's  

Alvenaria Elevada 

Desconto Esquadrias  

2.4.1.2 04096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm M2 

WC Masc 

WC Fern  

2.4.1.3 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 10 cm 

Janelas 03 1,50x0,50 2,00 

Janelas 04 2,00x0.50 16,00 

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.4.2.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  Smm P/ PAREDE M2 

Alvenana Bloco Salas 01 - 04 e W.0 's 

Laje Salas de Aula 01 à 04 oW.0 

Desconto Esquadrias 

2.4.2.2 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

Alvenaria Bloco Salas 01 -04 e W  C's  

Alvenana Bloco Salas 01 -04 e W C 

Desconto Esquadrias 

2.4.2.3 03121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

Alvenana Bloco Salas Si -Ode W.0 

Alvenana Bloco Salas 01 -04 e W C 

Late Salas de Aula 01 a 04 + W.C. 

Desconto Esquadnas 

2.4.2.4 C4445 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) 	PEI-5/PEI-4 - P/ 

M2 
PAREDE 

Cerâmica Cerbras 46 x 46 cm - Branco - W  C's  Masc e  Fern  Direita 

Ceramica 32 x 62 cm - Brilhante - Bloco Salas 01 -04 e  WC's  

Desconto Esquadrias 

2.4.2.5 01123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E M2 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Cerâmica Cerbras 46 x 46 cm - Branco - A  C's  Masc e  Fern  Direita 

Ceramica 32 x 62 cm - Bnlhante - Bloco Salas 01 - 04 e W C *5 

Desconto Esquadnas 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.4.3.1 C1461  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS À UMIDADE Cl APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE 

M2 
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILU(DO Cl AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 

Vigamento Baldrame 

SISTEMA DE COBERTURAS 

2.5.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÃMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 

Coberta Bloco Salas 01 -04 e W  C's  

2.5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

Coberta Bloco Salas 01 -04 e  Vv C's  

2.5.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1010)cm 

Coberta Bloco Salas 01 - 04 e W C 's 

2.5.4 04464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

Coberta Bloco Salas 01 -Ode W C.'s 

2.5.5 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 

Coberta Bloco Frente 

PISOS 

2.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 

Piso Salas de Aula 01 a 04 . w 

2.6.2 C2161 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  ESP=  3cm M2 

Piso Salas de Aula 01 à 04 oW C 

2.6.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - 

M2 
P/ PISO 

Ceramica Cerbras 46x46 - Bege - Piso Salas de Aula 01 a 04 + W C 

2.6.4 C1123  
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 

M2 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Cerâmica Cerbras 46x46 - Bege PISO Salas de Aula 01 a 04 +W C 

Paulo  Jos  Mo 	ousa 
CREA: 060 714" .-4 CE/RR 

Matri ut 1: 7688 
CPF: 95 .985.413-72  

Engenheiro C?.. 

212,30 	0,15 

35,80 

71,60 

71,60 

71,60 

49,00 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

0,3 

TOTAL 

11,40 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

z o 

159,23 

159,23 

408,12 

408,12 

71,60 

71,60 

71,60 

71,60 

71,60 

71,60 

49,00 

49,00 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

245,64 

1,80 

1,80 

TOTAL 

3,00 

3,00 

1,29 

367,05 

69,60 

28,84 

407,81 

11,79 

15,75 

27,54 

3,00 

32,00 

35,00 

734,10 

264,78 

57,68 

941,20 

121,50 

195,82 

13,84 

303,48 

122,35 

34,80 

6,55 

8,75 

244,70 

40,50 

151,80 

3,00 

2,00 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

28,84 

1,50 

2,00 

264,78 

57,68 

13,84 



,̀5 

2.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO l= 15crn 

Portas 0,90x2,10 

Portas 0,90)(2.10 

4,00 

2,00 

0,90 

0,90 

CO 

o 
4") 

• 0 

- 	-- 	 1,80 

T 	AL 	itOBRK:A  5, 
2.6.6 C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 

.......;:* 
Fdete Orando Bloco 01 004 •  WC  32,10 ' ittztem- -7-" 32,10 

TOTAL 32,10 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 

2.7.1.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO  UN  

Quadro de Drstribuiçâo 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

2.7.1.2 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO  UN  

Quadro de Bomba Reservatono 1,00 1,00 

TOTAL 1,00  

PONTO ELÉTRICO 

2.7.2.1 01947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

Luminánas  Led  Bloco Salas 01 a 04 + W C 's 28,00 28,00 

Lurninanas Circulayilo 7,00 7,00 

Luminianas Emergência Bloco Salas 01 0 04 •  WC  'o 4,00 4,00 

Luminanas Emergência Circulação 2,00 2,00 

Tomadas Bloco Salas 01 404 + VV.C.'s 20,00 20,00 

Arandela Circulação 3,00 3,00 

Ar-Condicronado Bioco Salas 01 004 + VV.C.'s 8,00 8,00 

Venbladores Bloco Salas 01 404 + W.C.'s 4,00 4,00 

Ponto Eletrico ReservatOrm 1,00 1,00 

TOTAL 77,00 

2.7.2.2 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 

Cabo Isolado 6mm 297,10 297,10 

TOTAL 297,10 

2.7.2.3 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 

Cabo Isolado 10mm 83,12 83,12 

TOTAL 83,12 

2.7.2.4 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA 

Eletroduto Flexivel Ar Condonado 68,00 68,00 

TOTAL 68,00 

2.7.2.5 C1198 ELETRODUTO PVC ROSCANCL.CONEXÕES D= 40mm (11/4") 

Eletroduto PVC 40mm 18,28 18,28 

TOTAL 18,28 
2.7.2.6 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT  

Internet  Geral 8,00 8,00 

TOTAL 8,00 

2.7.2.7 C0453 BOMBA INJETORA DE 1  CV,  TRIFASICA INCL.  MAT.  SUCÇÃO  UN  

Bomba Reservatono Elevado 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

2.7.3.1 01665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W  UN  

Lummanas Cdculaçáo 7,00 7,00 

TOTAL 7,00 

2.7.3.2 C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA  (lx  32)W  UN  

Luminanas  Led  Bloco Salas 01 404 + W.0 's 28,00 28,00 

TOTAL 28,00 
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

2.7.3.3 C4106  
ELETROSTATICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO 

UN  

Arandela Drculação 3,00 3,00 

TOTAL 3,00 

2.7.3.4 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  UN  

Luminárias Emergencia Bloco Solos 01 404. W Cs 4,00 4,00 

Lummanas Emergencia Circulaçâo 2,00 2,00 

TOTAL 6,00 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

2.8.1.1 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

Pontos Hidraulmos Bloco Salas 01 434 	W  C'S  21,00 21,00 

TOTAL 21,00 

2.8.1.2 C2616 TUBO  PVC SOLD.  MARROM D= 25mm (3/4") 

Tubo  PVC  Hidraulico 25mm Ahmentação 63,50 63,50 

TOTAL 63,50 

2.8.1.3 C2618  TUBO  PVC SOLD.  MARROM  D= 40mm (11/4")  

Tubo  PVC Hidraulico 40rnm 27,73 27,73 

TOTAL 27,73 

2.8.14 C4777 
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA 

Ar-Condicionado Bloco Salas 01 4040WCs 8,00 3,50 28,00 

TOTAL 28,00 

2.8.1.5 04779 
REDE FRIGORiGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

rvi 
SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA 

Ar-Cond.onado Bloco Salas 01 404 • W  C's  8,00 3,50 28,00 

TOTAL 28,00 
2.8.1.6 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")  UN  

Bloco Salas 01 404  'WCs  2,00 2,00 

TOTAL 2,00 

L. 
Paulo José  Iv  •ura Sousa 

CREA: 060771 96- CE/RR 
Matricui : 56J38 

CPF: 952.9 5.413-72 
Engenheiro Civil 



2.8.1.7 

2.8.1.8 

C2160 

C3648 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") 

Resentatono com Cisterna 

RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E 

CISTERNA CAP.=4.5 M3 

UN 

UN 

2,00 

o 

TOTAL  a0BRic 

,C) 
-7' 
o tl 

2O 

,00 

Sistema de Abastecimento 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

2.8.2.1 C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

Pontos Sandano Bloco Salas 01 à 04 + W  C's  23,00 23,00 

Pontos Santtano A,Condicionado Bloco Salas 01 a04 + W C 8,00 8,00 

TOTAL 31,00 
2.8.2.2 C4923 CAIXA SIFONADA  PVC  100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 

Casa Sdonada Bloco Salas 01 004 + W C 's 2,00 2,00 

TOTAL 2,00 

2.8.2.3 C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (Cl MATERIAL) UN 

Venblacão Bloco Salas 01 004 + W C 's 2,00 2,00 

TOTAL 2,00 

2.8.2.4 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 

Sistema Sandáno Fundo 5,00 5,00 

TOTAL 5,00 
2.8.2.5 C2594 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO 0=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS 

Tubo  PVC  Esgoto 100mrn 31,10 31,10 

TOTAL 31,10 
2.8.2.6 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 

Conjunto Fossa 	Sumidouro 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 
LOUÇAS E METAIS 

2.9.1 C1151 DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO) UN 

Bloco Salas 01 a04  OW C's  9,00 9,00 

TOTAL 9,00 
2.9.2 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 

Bloco Salas 01 0040W  C's  7,00 7,00 

TOTAL 7,00 
2.9.3 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS O 

Bloco Salas 01 304 • W  C's  2,00 2,00 

TOTAL 2,00 
2.9.4 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 

Bloco Salas 01 004 	WC's  2,00 2,00 

TOTAL 2,00 
2.9.5 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 

W C 's  Bloc°  Frente 4,00 4,00 

TOTAL 4,00 
2.9.6 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 

Bloco Saias 01 004 + W  C's 2,00 2,00 

TOTAL 2,00 
2.9.7 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 

Bloc°  Salas  01 004 	WC's  3,00 3,00 

TOTAL 3,00 
2.9.8 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 

Bloco saias 01 a 04 • W  C's  6,00 6,00 

TOTAL 6,00 
2.9.9 C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 "OU 3/4" UN 

Bloco Salas 01 a 04 • W C 6,00 6,00 

TOTAL 6,00 
2.9.10 C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E. 3cm (COLOCADO) M2 

Bloco Salas 01 004 + W.0 's 2,00 2,50 0,50 2,50 

Espelho Granito Banheiros Frente • Fundo 4,00 2,50 0,05 0,50 

Espelho Orando Banheiros Lateras 4,00 0,50 0,05 0,10 

TOTAL 3,10 
2.9.11 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/VVC'S 

Bloco Salas 01 â 04 • W C 5,44 5,44 

TOTAL 5,44 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

PORTAS 

2.10.1.1 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 

P1 Bloco Salas de Aula 01 004 *W C 4,00 0,90 2,10 7,56 

P3 0.9002.10 Entrada W  C's  2,00 0,90 2,10 3,78 

94 0.90= 1.60 W C 's 2,00 0,90 1,60 2,88 

PS 0,60 x 1.60 W C 7,00 0,60 1,60 6,72 

TOTAL 20,94 
2.10.1.2 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA UN 

P1 Bloco Salas de Aula 01 004 • W C 4,00 4,00 

93 0,90 x 2.10 Entrada W C 2,00 2,00 

TOTAL 6,00 
2.10.1.3 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 

P1 Bloco Salas de Aula 010 04 + W.0 4,00 4,00 

P3 0.90 0 2,10 Entrada W  C's  2,00 2,00 

TOTAL 6,00 
2.10.1.4 C4553 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO UN 

P4 0.9001.60 W C 2,00 2,00 

PS 0.63o 1,60 W C 's 7,00 7,00 

TOTAL 9,00 
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18,00 

2,75 97,08 

97,08 

35,30 

TOTAL 

2.11.5 	C2667 	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 M2 

Coberta Circulação Salas 01 - Ode W Cs 

TOTAL 
344,52 

344,52 

9,90 	34,80 

LIMPEZA 

2.12.1 	C3447 	LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA 	 M2 

Limpeza Geral 

2.10.1.5 	C4588 	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) 	 UN  

	

PI Bloco Salas de Aula 01 A 04 • W C 	 1200, 

	

P3 0,90 x 2,10 Entrada W Cs 	 6,00 

2.10.1.6 	C4552 	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO 	 UN  

	

P4 0.90n 1.60  VV  C 's 	 4,00 

	

P3 0.60 x 1.60 W C 's 	 14,00 

2.10.1.7 	C4578 	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTALICA e = 3,00mm 	 M2 

	

PI Bloco Salas de Aula 01 a 04  WC 	 4,00 

	

P3 0.90 x 2,10 Entrada W  C's 	 2,00 

JANELAS DE ALUMÍNIO 
JANELA EM ALUMiNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 

2.10.2.1 	C4519 	 M2 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

	

J3 1,50x0,50 	 2,00 

	

J4 2,00+,50 	 16,00 

2.10.2.2 	C4949 	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO 	 M2 

	

J3 1.5000,50 	 2,00 

	

J4 2.00x.50 	 16,00 

PINTURAS E ACABAMENTOS 

2.11.1 	CI208 	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA 	 M2 

	

Laje Salas de Aula 01 a 04 W C 	 264,78 

2.11.2 	CI615 	LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 	 M2 

	

Laje Salas de Aula 01 004 W C 	 264,78  

0,40 	 0,20 	 0,32 

0,40 	 0,20 	 0,16 

TOTAL 	 0,48 

	

1,50 	0,50 	 1,50 

	

2,00 	0,50 	 16,00 

TOTAL 	 17,50 

	

1,50 	0,50 	 1,50 

	

2,00 	0,50 	 16,00 

TOTAL 	 17,50 

264,78 

TOTAL 	 264,78 

264,78 

TOTAL 	 264,78 

2.11.3 	C2462 	TEXTURA ACRiLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 	 M2 

ANenana Bloco Salas 01 - 04 e W Cs 

Desconto Esquadrias 	 43,84 

2.11.4 	C2232 	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA 	 M2 

Aivenarm Bloco Salas 01 - Ode W  C's  

Desconto Esquadnas 	 9,50 

SALAS DE AULA COM INFORMÁTICA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1 	CI630 	LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO 	 M2 

Canteiro de Obra 9,90 	34,80 

TOTAL 

344,52 

0,00 

344,52  

MOVIMENTO DE TERRA 

	

3.2.1 	C2764 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50m 	 M3 

	

Sapatas 90x110 	 6,00 	1,20 	1,40 	1,50 	 15,12 

	

Sapatas 1 10,1 tO 	 2,00 	1,40 	1,40 	1,50 	 5,88 

	

Sapatas 90,90 	 3,00 	1,20 	1,20 	1,50 	 6,48 

	

Sapatas 75x95 	 10,00 	1,05 	1,25 	1,50 	 19,69 

	

Sapatas 95x115 	 6,00 	1,25 	1,45 	1,50 	 16,31 

	

Sapatas 85x85 	 4,00 	1,15 	1,15 	1,50 	 7,94 

	

Sapatas 95x95 	 2,00 	1,25 	1,25 	1,50 	 4,69 

	

Vigamento Baldrame 	 211,05 	0,15 	0,30 	 9,50 

TOTAL 	 85,60 

	

3.2.2 	C2920 	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 M3 

	

Sapatas 90x110 	 6,00 	1,20 	1,40 	1,30 	 13,10 

	

Sapatas 110x110 	 2,00 	1,40 	1,40 	1,25 	 4,90 

	

Sapatas 90x90 	 3,00 	1,20 	1,20 	1,30 	 5,62 

	

Sapatas 75x95 	 10,00 	1,05 	1,25 	1,30 	 17,06 

	

Sapatas 95x115 	 6,00 	1,25 	1,45 	1,25 	 13,59 

	

Sapatas 85x85 	 4,00 	1,15 	1,15 	1,30 	 6,88 

	

Sapatas 95x95 	 2,00 	1,25 	1,25 	1,30 	 4,06 

	

Volume Pilares Nivel 003 	 2,76 	 2,76 

TOTAL 	 62,46 

3.2.3 	C0330 	ATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 
	

M3 

344,52 1,01 	 347,97 

TOTAL 	 347,97 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SAPATAS- VIGAS- PILARES 

3.3.1.1 	C1611 	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 

	

Sapatas 90x110 	 6,00 	0,90 	1,10 

	

Sapatas 110.110 	 2,00 	1,10 	1,10 

	

Sapatas 90x90 	 3,00 	0,90 	0,90 

	

Sapatas 75x95 	 10,00 	0,75 	0,95 

	

Sapatas 95x115 	 6,00 	0,95 	1,15 

	

Sapatas 85x85 	 4,00 	0,85 	0,85 

	

Sapatas 95x95 	 2,00 	0,95 	0,95 

	

Vigamento Baldrame 	 211,05 	0,15 

TOTAL 

5,94 

2,42 

2,43 

7,13 

6,56 

2,89 

1,81 

31,66 

60,82 
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151,80 
	

1,71 
	

398,94 

43,84 

TOTAL 
	

355,11 

49,50 
	

3,46 
	

398,94 

9,50 

TOTAL 
	

389,44 



TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

66,70 

189,80 

133,50 

125,70 

84,80 

27,30 

29,10 

656,90 

203,70 

118,30 

374,00 

167,60 

210,80 

199,70 

18,70 

67,40 

1360,20 

239,10 

354,30 

191,50 

71,00 

855,90 

5,92 

2,76 

9,67 

5,53 

8,59 

7,39 

1,16 

1,86 

42,88 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 50 

Sapatas S1 • S33 

M2 

4,20 

Pilares Nivel 000 9 ,90 

Vigamento Baldrame V1 - V27 31,99 

Pilares Nivel 300 19,80 

Vigamento Tipo Vi - V19 28,79 

Vigamento Tipo V20 - V32 15,32 

Pilares Nivel 500 4,40 

Vigamento Plahbanda V1 - V5 5,31 

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 

Pilares Nivel 000 66,70 

Vigamento Baldrame V1 - V27 189,80 

Pilares Nivel 300 133,50 

Vigamento Tipo V1 - V19 125,70 

Vigamento Tipo V20- V32 84,80 

Pilares Nivel 500 27,30 

Vigamento Plahbanda V1  -VS  29,10 

ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 

Sapatas Si -033 203,70 

Pilares Nivel 000 118,30 

Vigamento Baldrame V1 - V27 374,00 

Pilares Nivel 300 167,60 

Vigamento Tipo V1 - V19 210,80 

Vigamento Tipo V20 -V32 199,70 

Pilares Nivel 500 18,70 

Vigamento Plahbanda V1 - V5 67,40 

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 

Pilares Nivel 000 239,10 

Pilares Nivel 300 354,30 

Vigamento Tipo V1 • V19 191,50 

Pilares Nivel 500 71,00 

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

Sapatas S1 -S33 5,92 

Pilares Nivel 000 2,76 

Vigamento Baldrame V1 • 1/27 9,67 

Pilares Nivel 300 5,53 

Vigamento Tipo V1 • V19 8,59 

Vigamento Tipo V20 - V32 7,39 

Pilares Nivel 500 1,16 

Vigamento Plahbanda V1 	V5 1,86 

s 
 

0 
\ 	 ,.p. 8,79 „......_ 

' ',.-., _...z-  .::-, 	15,32 

4,40 

5,31 

TOTAL 	 119,71 

itOBRiCA 

3.3.1.2 	C1400 

3.3.1.3 	CO217 

3.3.1.4 	CO216 

3.3.1.5 	CO215 

3.3.1.6 	C0843 

3.3.1.7 I C0056 I ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) I 	M3 

BALDRAME DAS PAREDES 

CONCRETO ARMADO -  LAJES 

3.3.2.1 	C4457 	LAJE PRÉ-FABRICADA TREKADA P/ FORRO • VA-0 DE 3,81 A 4,80 m 

Laje Salas de Aula 05 a 08 • Sala de informática 

M2 

149,10 	0,20 
	

0,80 	 23,86 

TOTAL 	 23,86 

266,22 

 

266,22 

 

TOTAL 266,22 

CONCRETO ARMADO -  VERGAS E CONTRAVERGAS 

3.3.3.1 	C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3  

	

Port.  0.90x2,10 	5,00 	1,30 	0,10 	0,10 	 0,07 

	

Janelas 03 1,50x0,50 	1,00 	3,80 	0,10 	0,10 	 0,04 

	

Janelas 04 2.00x0.50 	18,00 	4,80 	0,10 	0,10 	 0,86 

TOTAL 	 0,97 

3.4.1.1 	C0073 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9019019)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

ESP.=10cm 11:2:8) 
M2  

	

Alvenaria  Bloc°  Sal. 05 - 08 	 113,70 	 3,00 	 341,10 

	

Alvenana Elevada 	 34,80 	 2,00 	 69,60 

	

Desconto Esquadnas 	 28,20 	 28,20 

	

TOTAL 	 382,50 

3.4.1.2 	C1869 	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 	 M 

	

Janelas 03 1,504,50 	1,00 	1,50 	 1,50 

	

Janelas 042,00,0,50 	18,00 	2,00 	 36,00 

	

TOTAL 	 37,50 

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

3.4.2.1 	C0776 	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mm P/ PAREDE 	 M2 

	

Alvenana Bloco Salas 05 - 08 • Sala de Inlormatica 	 227,40 	 3,00 	 682,20 

	

Laje Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informativa 	 266,22 	 266,22 

	

Desconto Esquadnas 	 56,40 	 56,40 

	

TOTAL 	 892,02 

3.4.2.2 	C3120 	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 	 M2 

	

Alvenaria Bloco Salas 05 - 08 	 177,90 	 1,29 	 229,49 

	

Desconto Esquadrias 	 11,61 	 11,61 

	

TOTAL 	 217,88 

3.4.2.3 	C3121 	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 	 M2 

	

Alvenaria Bloco Salas 05 - 08 	 177,90 	 3,00 	 533,70 

	

Alvenaria Bloco Salas OS -SO  Externo 	 49,50 	 3,00 	 148,50 

	

Late Salas de Aula 05 4 08 • Sala de Informática 	 266,22 	 266,22 

	

Desconto Esquadn. 	 44,79 	 44,79 

	

TOTAL 	 903,63 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEI-5/PEI-4 -  P/ 

3.4.2.4 	C4445 	 M2 
PAREDE  

	

Ceramic.,  32 x 62 cio. Brilhante • Bloco Salas 05 - 08 	 177,90 	 1,29 	 229,49 

	

Desconto Esquadrias 	 21,61 	 21,61 

	

TOTAL 	 207,88 
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3.4.2.5 Cl 123 
REJUNTAMENTO C/ ARG.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 

PORCELANATOS IPAREDE/PISO) 
M2 

o D (.5  L. s.c.• . \ 
..1-fr• 	• x 

c• 	 '9 

	

lo 	 0 p 
• c) 

Cerâmica 32x 62 cm - Bnlhante - Bloco Salas 05 - 08 177,90 
I. 

\ 

	04 BR 
2 	49 

Desconto Esquadrias 21,61 

- 207,88 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE 

3A.3.1 c1461 
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL 011.1.100 C/ AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 

M2 

Vigamento Baldrame 211,05 0,15 0,3 158,29 

TOTAL 158,29 
SISTEMA DE COBERTURAS 

3.5.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA )RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 

Coberta Bloco Sal. 05 - 08 35,80 11,40 408,12 

TOTAL 408,12 
3.5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

Coberta Bloco Salas 05 • 08 71,60 71,60 
TOTAL 71,60 

3.5.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 

Coberta Bloco Salas 05 - 08 71,60 71,60 

TOTAL 71,60 
3.5.4 C4464 EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

Coberta Bloco Salas 05 - 08 71,60 71,60 
TOTAL 71,60 

3.5.5 C2248 RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm rs,4 

Coberta Bloco Frente 49,00 49,00 
TOTAL 49,00  

PISOS 
3.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 

Piso Salas de Aula 05 a 00. Sala de Informatica 249,13 249,13 

TOTAL 249,13 

3.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  ESP=  3cm M2 

Piso Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informatica 249,13 249,13 

TOTAL 249,13 

3.6.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4- 

M2 
P/ PISO 

Cerâmica Cerbr. 46x46 - Bege • Piso Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informabca 249,13 249,13 

TOTAL 249,13 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2rnm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 

3.6.4 C1123 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

M2 

Cerâmica Cerbras 46x46 - Bege - Piso Sal. ae Aula 05 a 08 • Sala de intormabca 249,13 249,13 

TOTAL 249,13 
3.6.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 

Portas 0.90x2,10 5,00 0,90 4,50 

TOTAL 4,50 
3.6.6 C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 

Filete Granito Bloco Salas de Aula 05 a 08 + Sala de Intormduca 32,10 32,10 

TOTAL 32,10 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 
QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 

3.7.1.1 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332595rnrn, CMARRAMENTO  UN  

Quadro de Distribuição 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

PONTO ELÉTRICO 
3.7.2.1 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

Luminárias  Led  Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informabca 28,00 28,00 

Lurninanas Circulaçâo  7,00 7,00 

Luminaries  Emergência Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informatica 5,00 5,00 

Lumnanas Emergência Circulação 2,00 2,00 

Tomadas Bloco Salas de Aula 05 a 08 + Sala de  Inform..  26,00 26,00 

Arandela Ctrculacao 3,00 3,00 

As-Condicionado Bloco  Sams  de Aula 05 a 08 • Sala de Informática 9,00 9,00 

Venbladores Bloco Salas de Aula 03 a 08 • Sala de Informatica 5,00 5,00 

TOTAL 85,00 

3.7.2.2 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 rs,4 

Cabo Isolado 6mm 297,10 297,10 

TOTAL 297,10 

3.7.2.3 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 

Cabo Isolado tOmm 83,12 83,12 

TOTAL 83,12 
3.7.2.4 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA rvi 

Eletroduto Flexivel  As Condicionado 68,00 68,00 
TOTAL 68,00 

3.7.2.5 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEXÕES D= 40mm (11/4") 

Eletroduto PVC 40mm 18,28 18,28 

TOTAL 18,28 

3.7.2.6 C4777 
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA 

Ar-Condicionado Bloco Salas de Aula C5 a 08 • Sala de Informatica 9,00 3,50 31,50 

TOTAL 31,50 

3.7.2.7 C4779 
REDE FRIGORÍGENA Cf TUBO  UL  COMM 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ciASTOmeRiCA, 

rvi 
SUSTENTACAO. SOLDA E LIMPEZA 

Ar-Condicionado Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Intormatica 9,00 3,50 31,50 

TOTAL 31,50 
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3.7.2.8 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT  

Internet  Geral 18,00 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

3.7.3.1 C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W  UN  

Luminarias Circulaçâo 7,00 

3.7.3.2 C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W  UN  

Luminanas  Led  Bloco Salas de Aula 05 	08 • Sala de Informatica 28,00 

ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 
3.7.3.3 C4I06  

ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO 
UN  

Arandela Circulaçáo 3,00 

3.7.3.4 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  UN  

Luminanas Emergência Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informabca 5,00 

Lumin2nas  Emergência Circulação 2,00 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

PORTAS 

3.8.1.1 C1967 PORTA  DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 

PI  Sipco  Sal. de Aula 05 	08 + Sala de Informabca 5,00 

3.8.1.2 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA  UN  

Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Intormabca 5,00 

3.8.1.3 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA  UN  

PI Bloco Salas de Aula 05 4 08 • Sala de Informática 5,00 

3.8.1.4 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)  UN  

PI Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Intormabca 15,00 

3.8.1.5 C4578 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTÁLICA e = 3,00mm M2 

PI Bloco Salas de Aula 05 a 08 	Sala de Intormabca 5,00 

JANELAS DE ALUMÍNIO 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORII., SEM VIDRO - 
3.8.2.1 C4519 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 
M2 

J3 1.50x0.50 1,00 

J4 2.000,50 18,00 

3.8.2.2 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6mM, COLOCADO M2 

J3 1,504.50 1,00 

J4 2.096.50 18,00 

PINTURAS E ACABAMENTOS 

3.9.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 

Laje Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Inrormabca 266,22 

3.9.2 C1615  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 

Laje Salas de Aula 05808 • Sala de Informatica 266,22 

3.9.3 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 

ANenana Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informática 

Desconto Esquadnas 44,79 

3.9.4 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 

Abrenana Bloco Salas de Aula 05 a 08 • Sala de Informabca 

Desconto Esquadnas 10,00 

3.9.5 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 

Coberta Circulação Salas de Aula 05808 • Sala de Informatica 

LIMPEZA 

3.10.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 

Limpeza Geral 

REFEITÓRIO COM COZINHA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA- ExEcuçÃo  DE GABARITO M2 

Referbino • Cozinha 

Passarelas 2,00 

MOVIMENTO DE TERRA 

4.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 

Sapatas 75.70 9,00 

Sapatas 65x85 6,00 

Sapatas 85x85 3,00 

Sapatas 70090 3,00 
Sapatas 1600160 8,00 
Sapatas 165.165 2,00 

Vigamento Baldrame 

0 

TOTAk 	BR!  CA,00 

N 

,00 

7,00 
TOTAL 

TOTAL 28,00 

28,00 

7,00 

3,00 

TOTAL 3,00 

TOTAL 

5,00 

2,00 

7,00 

0,90 2,10 
TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0,40 0,20 
TOTAL 

1,50 0,50 

2,00 0,50 
TOTAL 

1,50 0,50 

2,00 0,50 
TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

177,90 1,71 

TOTAL 

177,90 1,71 

TOTAL 

2,75 	35,30 

TOTAL 

9,90 	34,80 

TOTAL 

,65 14 	 19,50 

6,75 	2,50 
TOTAL 

266,22 

266,22 

266,22 

266,22 

398,94 

44,79 

354,15 

398,94 

10,00 

388,94 

344,52 

344,52 

285,68 

33,75 

319,43  

15,00 

15,00 

0,75 

18,00 

18,75 

0,75 

18,00 

18,75 

97,08 

97,08 

9,45 

9,45 

5,00 

5,00 

0,40 

5,00 

5,00 

0,40 

1,05 

0,95 

1,15 

1,00 
1,90 

1,95 

127,70 

1,00 1,50 

1,15 1,50 

1,15 1,50 

1,20 1,50 
1,90 1,50 

1,95 1,50 

0,15 0,30 

14,18 

9,83 

5,95 

5,40 
43,32 

11,41 

5,75 
TOTAL 	 95,83 

Paulo José Nlou S s
oua 

CREA: 0607 149 4 CE/RR 
Matric 13: 	88 

CPF:  952.985.413-72 
Engenheiro Civil 



Janelas 03 1,0000,50 

Janelas 04 2,0000.50 

Janelas 033.0001.10 

3,00 	1,00 	 3,00 

1,00 	2,00 	 2,00 
1,00 	3,00 	 3,00 

TOTAL 	 8,00 

Paulo José 	
ousa 

CREA: 0607 149 4 CE/RR 
Matric  3:  5t88 

CPF: 952.985413.72 
Engenheiro Civil 

D f'5  0„-• . .1\ , 
\ 

4.2.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 'VALA M3  
Sapatas 75x70 9,00 1,05 1,00 1, Ik \ 
Sapatas 65x85 6,00 0,95 1,15 1,30 
Sapatas 85x85 3,00 1,15 1,15 

Sapatas 70x90 3,00 1,00 1,20 1,30 
Sapatas 160x160 8,00 1,90 1,90 1,10 
Sapatas 1650165 2,00 1,95 1,95 1,10 

Volume Pilares Nivel 000 3,35 

TOTAL 

4.2.3 C0330  ATERRO  C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  M3 

319,43 1,25 
TOTAL 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SAPATAS - VIGAS - PILARES 
4.3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 

Sapatas 75070 9,00 0,75 0,70 
Sapatas 65x85 6,00 0,65 0,85 

Sapatas 85085 3,00 0,85 0,85 

Sapatas 7040 3,00 0,70 0,90 

Sapatas 1600160 8,00 1,60 1,60 
Sapatas 1650165 2,00 1,65 1,65 

Vigamento Baldrame 127,70 0,15 
TOTAL 

4.3.1.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X M2  

Sapatas St - S33 4,49 

Pilares Nivel 000 10,14 
Vigamento Baldrame VI - V19 19,49 

Pilares Nivel 300 20,28 

Vigamento Tipo VI • V15 23,35 

TOTAL 

4.3.1.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D43,40 A 6,40mm KG 

Paares Nivel 000 41,60 

Vigamento Baldrame VI -V19 109,00 

Pilares Nivel 300 90,60 

Vigamento Tipo VI - V15 107,00 

TOTAL 

4.3.1.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D. 6,3 A 10,0mm KG 

Sapatas St . 033 102,90 
Pilares Nivel 000 170,70 

Vigamento Baldrame V1 -V19 240,40 

Pilares Nivel 300 230,40 

Vigamento Tipo VI -V15 255,80 
TOTAL 

4.3.1.5 CO215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 

Sapatas S1 -S33 361,20 
Pilares Nivel 000 289,40 

Pilares Nivel 300 302,10 

TOTAL 

4.3.1.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

C'17' 

4,68 

31,77 

8,37 

3,35 

67,43 

399,29 

399,29 

4,73 

3,32 

2,17 

1,89 

20,48 

5,45 

19,16 

57,18 

4,49 

10,14 

19,49 

20,28 

23,35 

77,75 

41,60 

109,00 

90,60 

107,00 

348,20 

102,90 

170,70 

240,40 

230,40 

255,80 

1000,20 

361,20 

289,40 

302,10 

952,70 

1,30  

. 1 i i?, () B19; 
r•  A 

.',.. 	8,52 
..7- 

, 

Sapatas S1 -S33 

Pilares Nivel 000 

Vigamento Baldrame VI -V19 

Pilares Nivel 300 

Vigamento Too VI • V15 

4.3.1.7 I COOS6 I ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) I 	M3 

BALDRAME DAS PAREDES 

9,47 

3,35 

5,85 

6,70 

7,79 

94,30 	0,20  

9,47 

3,35 

5,85 

6,70 

7,79 

33,16 

0,80 	 15,09 
TOTAL 	 15,09 

TOTAL 

CONCRETO ARMADO - LAJES 
4.3.2.1 	C4457 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA  P/  FORRO -VÃO DE 3,81 A 4,80 m 	 M2 

COZINHA E REFEITORIO 	 53,56 

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 
4.3.3.1 	C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 	 M3 

	

Portas 0,9002,10 	3,00 	1,30 

	

Janelas 02 I.00x0.50 	3,00 	2,80 

	

Janelas 04 2,0000.50 	1,00 	4,80 

	

Janelas 05 3.00x1 10 	1,00 	6,80 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

4.4.1.1 	C0073 	 M2 
ESP,10cm(1:2:81 

Alvenaria Fundo Refertono 

Desconto Esquadnas 	 11,47 

4.4.1.2 	CI869 	PEITORIL DE GRANITO 1.4 15 cm 

53,56 
TOTAL 53,56 

0,10 	0,10 	 0,04 

0,10 	0,10 	 0,08 

0,10 	0,10 	 0,05 

0,10 	0,10 	 0,07 
TOTAL 	 0,24 

37,65 	 3,00 	 112,95 

11,47 
TOTAL 	 101,48 



REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.4.2.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mm P1 PAREDE M2 

kvenana Fundo Refeitono 75,30 

Bloco Refeitono 53,56 

Desconto Esquadnas 22,94 

TOTAL 

4.4.2.2 C3120 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

Alvenana Fundo Reteitorio  24,15 

Myer..  Fundo Refeitono 41,50 

Desconto Esquadrias 16,79 

TOTAL 

4.4.2.3 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

ANenana Fundo Refeitono 41,50 

Alvenana Fundo  Rotenone  Externo 9,65 

Bloco Refettono 53,56 

Desconto Esquadrias 6,15 

TOTAL 

4.4.2.4 C4445 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ 

M2 
PAREDE 

Alvenana Fundo Refertorio 24,15 

Alvenana Fundo Relenono 41,50 

Desconto Esquadnas 16,79 

TOTAL 

4.4.2.5 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 

M2 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Alvenana Fundo Reteiteno 24,15 

Alvenaria Fundo  Rotenone  41,50 

Desconto Esquadnas 16,79 

TOTAL 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE  AREAS  SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAOS DE 
4.4.3.1 C1461 

IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILU(DO C/ AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 
M2 

Vigamento Baldrame 127,70 0,15 0,3 

TOTAL 

SISTEMA DE COBERTURAS 

4.5.1 C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO  FINK  VÃO DE 20m M2 

Coberta Refeitório 20,50 15,65 

TOTAL  

4.5.2 C2450 TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% M2 

Coberta  Reimer.  20,50 15,65 

TOTAL 

45.3 C1002 CUMEEIRA TERMOACOSTICA 

Coberta Refeitono 20,50 

TOTAL 

43.4 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 

Coberta Circulavtio Refenono 2,00 6,77 3,50 

TOTAL 

4.5.5 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA 

Cumeeira Circulacao Refeitório 2,00 6,77 

TOTAL 

4.5.6 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

Coberta Circulagao Refeitório 2,00 11,54 

TOTAL 

4.5.7 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 

Coberta Circulae5o Refeitono 2,00 11,54 

TOTAL 

4.5.8 C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

Coberta Circulay8o Refeitono 2,00 11,54 

TOTAL 

4.5.9 C2248 RUH) DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 

Coberta Bloco Frente 49,00 

TOTAL 

PISOS 

4.6.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 

Piso Refeitono (Cozinha e Refeititmo) 614,88 

Piso Passarelas 34,36 

TOTAL 

4.6.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  ESP=  3cm M2 

Piso Refenorio (Cozinha e Refeitono) 614,88 

Piso Passarelas 34,36 

TOTAL 

4.6.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-S/PEI-4 

M2 
P/ PISO 

Cerernica Cerbras 46x46 	Bege 	Piso Refertono (Cozinha e Refertono) 614,88 

Cerarnica Cerbras 46x46 - Bege - Piso Passarelas 34,36 

TOTAL 

4.6.4 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 

M2 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Cerâmica Certras 46x46 - Bege - Piso Refenoric (Cozinha e  Rotenone)  614,88 

Cerarnoca Cerbrac 40,46.Bege - Piso   Passarelas 34,36 

TOTAL 

3,00 

1,29 

72,45 

53,54 

16,79 

109,20 

1,71 	 70,97 

3,00 	 28,95 

53,56 

6,15 

147,32 

95,78 

95,78 

320,83 
320,83 

320,83 

320,83 

20,50 

20,50 

47,39 

47,39 

13,54 

13,54 

23,08 

23,08 

23,08 

23,08  

23,08 

23,08 

49,00 

49,00 

614,88 

34,36 

649,24 

614,88 

34,36 

649,24 

614,88 

34,36 

649,24 

614,88 

34,36 

649,24 

, 0 0 :5 L. 
t>. 	 • ›, '4\ 

ROBRICA 
734,10 

N • .
tztzv. 

 

,94 

764,72 

3,00 	 72,45 

1,29 	 53,54 

16,79 

109,20 

3,00 	 72,45 

1,29 	 53,54 

16,79 

109,20  

Paulo Jo d. fylo a Sousa 
CREA: O&1771444 CE/RR 

Mat cui 1:tl5688 
CPF: 92.985.41372  

Engenheiro  Civil 



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

	

4.8.2.1 	C1950 	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

Pontos Sanitáno Cozinha 

Bebedouro Refedono 

	

4.8.2.2 	C4923 	CAIXA S1FONADA  PVC  1008 100 X SOMM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) 

Caixa Sifonada Cozinha 

	

4.8.2.5 	C2594 	TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") -JUNTA C/ANEIS 

Tuoo PVC  Esgoto  100mm Sanitano 

Tuoo PVC  Esgoto  100mm Pluvial  

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO,  ESP.  = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO 

4.8.2.6 	C4838 	ESCAVAÇÃO E TAMPA 

Caixa de Passagem Para Drenagem Refeitono  

/ OD  1 t, ic-
,. 
 \ 

	

.), 	t  

4 ).... 

	

1 .....Z 	 ". 

	

u 	. o 

	

4.6.5 	C2284 	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 

	

Portas 0.90x2.10 	3,00 	0,90 

c)  
...Ad  , 

	

TOTAik 	itoBwcat,90 

	

4.6.6 	C1367 	FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 	 M 	 \,,, 

	

Filete Gran.to Refertorio 	 80,95 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

QUADRO DE DISTIBUIÇÃO 

4.7.1.1 	C2068 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

Quadro de Distribuiçao  

UN 

TOTAL 	 80,95 

1,00 	 1,00 
TOTAL 	 1,00  

PONTO ELÉTRICO 

	

4.7.2.1 	C1947 	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT 

	

Luminanas  Led  Bloco Refeitorio e Cozinha 	 22,00 	 22,00 

	

Luminanas Passarela 	 2,00 	 2,00 

	

Lurnininas Emergência Cozinha 	 2,00 	 2,00 

	

Tomadas Bloco Refeitono • Cozinha 	 8,00 	 8,00 

	

Arandela Cozinha 	 1,00 	 1,00 

	

Bebedouro Refeitório 	 2,00 	 2,00 

TOTAL 	 37,00 

	

4.7.2.2 	C0524 	CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 

	

Cabo Isolado 10mrn 	 83,12 	 83,12 

TOTAL 	 83,12 

	

4.7.2.3 	C1198 	ELETRODUTO  PVC  ROSC.INCLCONEXÕES D= 40mm (11/4") 

	

Eletroduto  PVC  40mm 	 18,28 	 18,28 

TOTAL 	 18,28 

	

4.7.2.4 	C1949 	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT  

	

Internet  Gerai 	 2,00 	 2,00 

TOTAL 	 2,00 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

	

4.7.3.1 	C1665 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W UN 

UN 

Lurnrianas Led  Bloco  Refe.torio 

Luminanas Passarela 

4.7.3.2 	C1637 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (XX 32)W 

Luminánas  Led  Bloco Cozinha  

4.7.3.3 	C4106 
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO 
UN 

18,00 	 18,00 

2,00 	 2,00 

TOTAL 	 20,00 

4,00 	 4,00 

TOTAL 	 4,00 

4.7.3.4 	C4394 	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 

Arandela Cozinha 

Lumintrias Emergência Cozinha 

	

1,00 	 1,00 
TOTAL 	 1,00 

UN 

	

2,00 	 2,00 

TOTAL 	 2,00 

Pontos Hidraulicos Cozinha 

Bebedouro Refestóno 

Tubo  PVC  Hidraulico 40mrn 

Bloco Cozinha 

Cauca  de Passagem Para Drenagem Relent:410  

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
4.8.1.1 	C1948 	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

4.8.1.2 	C2618 	TUBO  PVC SOLD.  MARROM  D= 40mm (11/4") 

4.8.1.3 	C2167 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (11 

4.8.2.7 	C1436 	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS  

PT 

	

3,00 	 3,00 

	

2,00 	 2,00 

TOTAL 	 5,00 

	

27,73 	 27,73 

TOTAL 	 27,73 
UN 

	

1,00 	 1,00 

TOTAL 	 1,00 

PT 

	

5,00 	 5,00 

	

2,00 	 2,00 

TOTAL 	 7,00 
UN 

	

2,00 	 2,00 

TOTAL 	 2,00 

	

32,00 	 32,00 

	

32,00 	 32,00 

TOTAL 	 64,00 

UN 

	

2,00 	 2,00 

TOTAL 	 2,00 
mt 

	

2,00 	0,60 	0,60 	 0,72 

TOTAL 	 0,72  

LOUÇAS E METAIS 

	

4.9.1 	C4820 	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4" 	UN  
Cozinha 	 3,00 	 3,00 

TOTAL 	 3,00 

	

4.9.2 	C4821 	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 5/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS 	 UN  
Cozinha 	 3,00 	 3,00 

TOTAL 	 3,00 

Paulo Jos 	r  -ousa  

CREA: 060 714 4 CE/RR 
IViatri al: 88 

CPF: 95 .985. n 13-72  

Engenheiro  Civil 



4.9.3 C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) M2 

c9 

A 8 

D r5- 

_st_..) 
Cozinha 8,50 • ; 

Espelho Cozinha Frente • Fundo 

Esperto  Combo Laterals  

28,20 

2,40 0,0 \ 
atjefava 

0,12 

TOTAL 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

PORTAS 

4.10.1.1 C,967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 

PI Bloco Refeitono 3,00 0,90 2,10 5,67 

TOTAL 5,67 
4.10.1.2 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA UN 

PI Bloco Refeitorio 3,00 3,00 

TOTAL 3,00 

4.10.1.3 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 

PI Bloco Refeutono 3,00 3,00 

TOTAL 3,00 

4.10.1.4 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 

P1 Bloco Refertono 9,00 9,00 

TOTAL 9,00 

4.10.1.5 C4578 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTÁLICA e = 3,00mm M2 

PI Bloco Refeitono 3,00 0,40 0,20 0,24 

TOTAL 0,24 

JANELAS DE ALUMÍNIO 

4.10.2.1 C4519 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 

M2 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

J2 1,00x0.50 3,00 1,00 	0,50 1,50 

J4 2.004.50 1,00 2,00 	0,50 1,00 

J5 3.00x1,10 1,00 3,00 	1,10 3,30 

TOTAL 5,80 

4.10.2.2 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 

J2 1 000,50 3,00 1,00 	0,50 1,50 

J4 2.00x0,50 1,00 2,00 	0,50 1,00 

J5 3,00x1.10 1,00 3,00 	1,10 3,30 

TOTAL 5,80  

PINTURAS E ACABAMENTOS 

4.11.1 CI208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 

Bloco Refertono 53,56 53,56 

TOTAL 53,56 

4.11.2 01615  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 

Bloco Refeitono 53,56 53,56 

TOTAL 53,56 

4.11.3 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 

Nvenana Fundo Refenono 41,50 1,71 398,94 

Desconto Esquadrias 6,15 6,15 

TOTAL 392,79 

4.11.4 02232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 

Alvenaria Fundo Refertono 9,65 3,00 398,94 

Desconto Esquadrias 9,50 9,50 

TOTAL 389,44 

4.11.5 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 

Coberta Circulacão Furdo Refeitono 2,00 5,77 3,50 40,39 

TOTAL 40,39 

LIMPEZA 

4.12.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 

Limpeza Geral 28,30 37,55 1062,67 

TOTAL 1062,67 

URBANIZAÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 C454I PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO  BANNER  M2 

Placa de Obra 4,00 2,50 10,00 

TOTAL 10,00 

5.1.2 01630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 

Canteiro de Obra Frente 60,00 5,35 321,00 

Canteiro de  Area  Aberta 739,40 739,40 

TOTAL 1060,40 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE 
5.1.3 C4919 

ESTEIRAS 
M2 

Limpeza da Obra 56,00 60,00 3360,00 

TOTAL 3360,00 

5.1.4 18424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35035)cm, EM  ?kw  INOX. COM  IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO  UN  

0,60 0,40 0,24 

TOTAL 0,24 

5.1.5 	I 01271 I LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES 	 I M2  
AREA  TOTAL DAS LAJES 881,20 881,20 

TOTAL 881,20 

5.1.6 	I C4125 I LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO 	 I M3 

ANDAIMES PAPRA A OBRA 5,00 1,00 1,00 	4,00 20,00 

TOTAL 20,00 

MOVIMENTO DE TERRA 
5.2.3 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,  MAT.  0/AQUISIÇÃO M3  

Area  Aberta  inter.  509,00 0,75 381,75  

Area  Aberta  owns  2,00 115,18 1,21 278,74 

TOTAL 660,49 

SISTEMA DE COBERTURAS 

5.3.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 

Coberta Passarelas 2,00 5,77 3,50 40,39 

TOTAL 40,39 

5.3.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

Coberta Passarelas 11,54 11,54 

TOTAL 11,54 

Paulo José MTira ousa 
CREA: 060771496-4\E/RR 

Matricul -i: 56 
CPF: 952.985.413-72 

Engenheiro Civil 
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5.3.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 

Coberta Passarelas 11,54 

5.3.4 C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

Coberta Passarelas 11,54 

PISOS 

5.4.1 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM 

Piso Canteiro Entrada 126,04 

5.4.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -  ESP=  3cm 

Piso Canteiro Entrada 126,04 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

GERAL 

5.5.1.1 C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÉS BANDEIRAS E PEDESTAL 

Conjunto de Mastro 1,00 

5.5.1.2 C3440 BANCO EM "U" 5/ ENCOSTO PADRÃO 

Banco Area  Aberta 62,80 

5.5.1.3 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

Muro Externo 171,90 0,20 

Mureta Frente 54,60 0,25 

5.5.1.4 C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

Muro Externo 171,90 

Desconto Esquadrias 15,00 

5.5.1.5 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 

Muro Externo 2,00 171,90 

Desconto Esquadnas 30,00 

5.5.1.6 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 

Portão da Merenda no Fundo 5,00 

5.5.1.7 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 

Portão da Merenda no Fundo 1,00 

5.5.1.8 C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) 

Portão da Merenda no Fundo 3,00 

5.5.1.9 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES 

Mureta  Grath!  56,00 

5.5.1.10 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM 

Letreiro da Escola 25,00 

5.5.1.11  CPU  LOUSA PARA SALAS 

Lousa MDF Naval Esp 15mm Quadriculada 8,00 

5.5.1.12 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO 120 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇA0 MECANIZADA 

Canteiro Central Escola 706,20 

Entrada 80,88 

5.5.1.13 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 

Calçada Escola 60,00 

5.5.1.14 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 

Grama Frente Escola 134,39 

ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO 
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHAS X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM 

POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER 
5.5.2.1 C4725  

POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO  
Grand  Entrada 54,60 

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESS6RIOS COM PINTURA 

5.5.2.2 C4557 ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, 

COR VERDE OU BRANCA- FORNECIMENTO E MONTAGEM 
Portão Entrada 3,00 

GARAGEM 

5.5.3.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA  CAT. PROF.  ATE 2.00m 

Bloco das Fundações 8,00 1,20 1,20 

5.5.3.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

Bloco das Fundações 8,00 0,20 0,20 

5.5.3.3 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
Bloco das FundaçOes 8,00 1,00 1,00 

5.5.3.4 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm 

Bloco das Fundações 300,00 

5.5.3.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 

Bloco das Fundações 8,00 4,00 

5.5.3.6 C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE  la.  QUALIDADE 20crnX20cm 

Piares Menores 4,00 

Pilares Maiores 4,00 

Paulo  Jos  v ura Sousa 
CREA: 060 71 96-4 CE/RR 

Niatri 1113: 5688 
CPF: 95.985.413-72 

Engenheiro Civil 

'
o Of5- 	, • , 

col?  

I150 	

Iv 

 • O 

TOT ROBRIOAS4  

TOTAL 	 11,54 

126,04 

TOTAL 	 126,04 

126,04 

TOTAL 	 126,04 

1,00 

TOTAL 	 1,00 

62,80 

TOTAL 	 62,80 

34,38 

13,65 

TOTAL 	 48,03 

3,00 	 515,70 

15,00 

TOTAL 	 500,70 

3,00 	 1031,40 

30,00 

TOTAL 	 1001,40 

3,00 	 15,00 

TOTAL 	 15,00 

1,00 

TOTAL 	 1,00 

3,00 

TOTAL 	 3,00 

0,50 	 28,00 

TOTAL 	 28,00 

25,00 

TOTAL 	 25,00 

8,00 

TOTAL 	 8,00 

706,20 

80,88 

TOTAL 	 787,08 

60,00 

TOTAL 	 60,00 

134,39 

TOTAL 	 134,39 

54,60 

TOTAL 	 54,60 

3,00 	 9,00 

TOTAL 	 9,00 

1,00 	 11,52 

TOTAL 	 11,52 

0,60 	 0,19 

TOTAL 	 0,19 

0,00 	 4,00 

TOTAL 	 4,00 

300,00 

TOTAL 	 300,00 

32,00 

TOTAL 	 32,00 

	

3,00 	 12,00 

	

4,50 	 18,00 

TOTAL 	 30,00 

0 0 	1, 

1/
4
_, 



1039,43 	 1039,43 

TOTAL 	 1039,43 

Limpeza Geral 

PAULO  JOSE  MOURA SOUSA 

ENG. CIVIL 

CREA: 0607714964 Paulo José Sousa 

133,00 

TOTAL ‘‘.\ • 	 133 

133,00 

TOTAL 	 133,00 

0,07 	 7,56 

TOTAL 	 7,56 

108,00 

TOTAL 	 108,00 

"e0BRIGA 
5.5.3.7 C1336 

5.5.3.8 C4462 

5.5.3.9 C0837 

5.5.3.10 C2181 

5.5.3.11 C1280 

5.6.1 C3447 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VA0 3 A 7m (TESOURAS! TERÇAS! 
M2 

CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) 

	

Estrutura do Telhado 	 133,00 

TELHA CERÂMICA 	 M2 

	

Telha CerArnica 	 133,00 

CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO 	 M3 

	

Piso Edificaçáo 	 108,00 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIFtAR, TRAÇO 1:3-  ESP.  3cm 	 M2 

	

Prso Edificaçâo 	 108,00 

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 M2 

	

Pilares Menores 	 4,00 	0,80 	 3,00 	 9,60 

	

Pilares Maiores 	 4,00 	0,80 	 4,50 	 14,40 

	

Estrutura do Telhado 	 133,00 	 133,00 

TOTAL 	 157,00 

LIMPEZA 

LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA 	 M2 

CREA. 	7 14 1_ 
Matric 13: 688 

CPF: 952.985.413-72 
Engenheiro Civil 
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_ARCO 	SECRETARIA 

*Rift, "OW 

CRONOGRAMA 
FÍSICO - 

FINANCEIRO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021 

BDI. 26,85% 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (RS) % ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 

1 SALAS DE  ADM  COM AUDITÓRIO 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.661,21 0,11% 100% 

2.661,21 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 23.269,99 0,95% 15% 85% 

3.490,50 19.779,49 

1.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 142.212,90 5,79% 20% 30% 30% 20% 

28.442,58 42.663,87 42.663,87 28.442,58 

1.4 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 148.529,46 6,05% 10% 40% 20% 20% 10% 

14.852,95 59.411.78 29.705,89 29.705,89 14.852,95 

1.5 SISTEMA DE COBERTURAS 92.365,09 3,76% 10% 40% 40% 10% 

9.236,51 36.946,04 36.946,04 9.236,51 

1.6 PISOS 79.359,84 3,23% 20% 30% 30% 20% 

15.871,97 ' 23.807,95 23.807,95 15.871.97 

1.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.961,86 1,67% 25% 25% 25% 25% 

10.240,47 10.240,47 10.240,47 10.240,47 

1.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ SANITÁRIAS 18.290,47 0,74% 50% 50% 

9.145,24 9.145,24 

1.9 LOUÇAS E METAIS 7.297,16 0,30% 20% 20% 20% 20% 20% 

1.459,43 1.459,43 1.459,43 1.459,43 1.459,43 

1.10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 26.403,26 1,07% 20% 20% 20% 20% 20% 

5.280,65 5.280,65 5.280,65 5.280,65 5.280,65 

1.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 33.253,80 1,35% 20% 20% 30% 20% 10% 

6.650,76 6.650,76 9.976,14 6.650,76 3.325,38 

1.12 LIMPEZA 511,06 0,02% 100% 

511,06 

2 SALAS DE AULA COM BANHEIRO 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.098,13 0,09% 100% 

2.098.13 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 40.033,04 1,63% 15% 85% 

6.004,96 34.028,08 

2.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 117.725,27 4,79% 20% 30% 30% 20% 

23.545,05 35.317,58 35.317,58 23.545.05 C atig! 

2.4 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAU REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 110.664,48 4,50% 10% 40% 20% 20% 10% k  

,..\ 	1  
io  

11.066,45 44.265,79 22.132,90 22.132.90 11.066,45 1 1 
r:ri , 
.. 

\t412,1 

. 

% C 

A44 

2.5 SISTEMA DE COBERTURAS 70.505,60 2,87% 10% 40% 40% 10% 

7.050 28.202,24 28.202,24 7.050,56 

2.6 PISOS 46.792,98 1,90% 20% 30% 30% 20% lk 

, 9.358,60 14.037,89 14.037,89 9.358,60 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 31.161,18 1,27%  \-2.7 

ii 	1   

25% 25% 25% 25% 

7.790,30 7.790,30 7.790,30 7.790,30 

Paulo  Jo  Mo a Sousa 
CREA: 06 77149 -4 CE/RR 

Matricula: .  688 
CPF: 952.985.413-72 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

11,42f6; MARCO 	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

2",lemorws0014*  

CRONOGRAMA 
FÍSICO - 

FINANCEIRO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021  
BD'.  26,85% 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS,  SANITÁRIAS 45.729,61 1,86% 50% 50% 

22.864,81 22.864,81 

2.9 LOUÇAS E METAIS 16.905,70 0,69% 20% 20% 20% 20% 20% 

3.381,14 3.381,14 3.381,14 3.381,14 3.381,14 

2.10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.326,58 0,99% 20% 20% 20% 20% 20% 

4.865,32 4.865,32 4.865,32 4.865,32 4.865,32 

2.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 32.336,68 1,32% 20% 20% 30% 20% 10% 

6.467,34 6.467,34 9.701,00 6.467,34 3.233.67 

2.12 LIMPEZA 403,09 0,02% 100% 

403,09 

3 SALAS DE AULA COM INFORMÁTICA 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.098,13 0,09% 100% 

2.098,13 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 37.434,58 1,52% 15% 85% 

5.615,19 31.819,39 

3.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 116.991,66 4,76% 20% 30% 30% 20% 

23.398.33 35.097,50 35.097,50 23.398,33 

3.4 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS 

INTERNOS E EXTERNOS 97.690,74 
3,98% 10% 40% 20% 20% 10% 

9.769,07 39.076,30 19.538,15 19.538.15 9.769,07 

35 SISTEMA DE COBERTURAS 70.505,60 2,87% 10% 40% 40% 10% _ 

7.050,56 28.202,24 28.202,24 7.050,56 

3.6 PISOS 47.369,68 1,93% 20% 30% 30% 20% 

9.473,94 14.210.90 14.210,90 9.473,94 

3.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.188,84 1,47% 25% 25% 25% 25% 

9.047.21 9.047,21 9.047.21 9.047,21 

3.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 16.310,94 0,66% 50% 50% 

8.155,47 8.155,47 

3.9 PINTURAS E ACABAMENTOS 32.345,39 1,32% 20% 20% 20% 20% 20% 

6.469,08 6.469,08 6.469,08 6.469,08 6.469,08 

3.10 LIMPEZA 403,09 0,02% 20% 20% 20% 20% 20% 

80,62 80,62 80,62 80,62 80,62 

4 REFEITÓRIO COM COZINHA 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.945,33 0,08% 100% 

1.945,33 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 42.761,36 1,74% 15% 85% 

6.414,20 36.347,16 

4.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 69.580,53 2,83% 20% 30% 30% 20% 

13.916,11 20.874,16 20.874,16 13.916,11 

4.4 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS 

INTERNOS E EXTERNOS 33.106,63 
1,35% 10% 40% 20% 20% 10% 

3.310,66 .242,65 6.621,33 6.621,33 3.310,66 
• 

400torwa#320,4 

C 0 4,1/4 

i.  117;iN  

4.5 SISTEMA DE COBERTURAS 107.774,90 4,39% 10% 40% 40% 10% 

10.777,49 43.109,96 43.109,96 10.777,49 

4.6 PISOS 122.669,11 4,99% 20% 30% 30% 20% 

I'  , ) A il 	1 
24.533,82 36.800,73 36.800.73 24.533,82 

Paulo Jose o ajSousa 
CREA: 0607'149;-4CE/RR 

Matric 11: 5 8 
CPF: 952.985.4 3-72 

ov?)-4 
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CRONOGRAMA 
FÍSICO - 

FINANCEIRO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO- CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021. 

BDI= 26,85% 

027.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA 

4.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 13.461,48 0,55% 25% 25% 25% 25% 

3.365,37 3.365,37 3.365,37 3.365,37 

4.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICASI SANITÁRIAS 5.655,55 0,23% 50% 50% 

2.827,78 2.827,78 

4 9 LOUÇAS E METAIS 6.060,54 0,25% 20% 20% 20% 20% 20% 

1.212,11 1.212,11 1.212,11 1.212,11 1.212,11 

4.10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 6.848,80 0,28% 20% 20% 20% 20% 20% 

1.369,76 1.369,76 1.369,76 1.369.76 1.369,76 

4.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 25.110,53 1,02% 20% 20% 20% 20% 20% 

5.022,11 5.022,11 5.022,11 5.022,11 5.022,11 

4.12 LIMPEZA 1.243,32 0,05% 20% 20% 20% 20% 20% 

248,66 248.66 248,66 248,66 248.66 

5 URBANIZAÇÃO 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.426,72 0,59% 100% 

14.426,72 

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 61.689,77 2,51% 15% 85% 

9.253,47 52.436,30 

5.3 SISTEMA DE COBERTURAS 6.714,09 0,27% 20% 30% 30% 20% 

1.342,82 2.014.23 2.014,23 1.342,82 

5.4 PISOS 11.580,55 0,47% 10% 40% 20% 20% 10% 

1.158,06 4.632,22 2.316,11 2.316,11 1.158,06 

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 313.812,73 12,77% 10% 40% 40% 10% 

31.381,27 125.525,09 125.525,09 31.381,27 

5.6 LIMPEZA 1.216,13 0,05% 20% 30% 30% 20% 

243,23 364,84 364,84 243,23 

Valores Totais sem BDI 2.456.795,16 100,00% 54.007,83 305 212,51 391 481,35 550 649,43 583.406,87 242.863,10 150.327,62 114.887.99 11.845,01 31.522,15 13 118,10 7.473,20 

Valores Totais com BDI 3.116.444,66 - 68.508,93 387.162,06 496.594,09 698.498.81 740.051,61 308.071,85 190.690,59 145.735,42 15.025,40 39.985,85 16.640.30 9.479,75 
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MUNICIP10 
aijf3RtCt• 

1144 MARCO 

COMPOSIÇÃO DE 

B.D.I. 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021 

BDI = 26,85% 

1 
SELECIONE 0 

TIPO DE OBRA: 
1 - Construção de Edificios 

DESPESAS INDIRETAS 

AC  ADM  CENTRAL: 3,00 % 

S+G SEGUROS E GARANTIAS: 0,80 % 

R RISCO: 0,97 % 

TOTAL 4,77 % 

ENCARGOS FINANCEIROS 

DF DESP. FINANCEIRAS: 1,33 % 

TOTAL 1,33% 

LUCRO 

L LUCRO: 6.16 % 

TOTAL 6,16% 

IMPOSTOS 

ISS 3,00 % 

PIS 0,65 % 

COFINS 3,00 % 

CPRB (4,5% quando desonera0o INSS) 4,50 % 

I TOTAL 11,15% 

BDI = 
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) 

-1 
(1 - I) 

BDI Desonerado: 26,85 % 

Conforme Medida Provisória 601/2012, neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os 

limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 4,5% ao item "I - PIS, CFINS e 

ISSQN", sem alterar as demais parcelas da  fen. 	Ia. 

10. • 

PAULO JI É %URA  SOUSA  

E G. C IL 

CREA: 0/ 6 0 7 7 14 9 6 4 



TOTAL GERAL 

Paul 	 a Sousa  
CREA: 	 4 CE/RR  

Niatricu 3: 56' 8 
CPF: 952.9 5.4 -72 

Engerrhr Ci ii 

CPU 	LOUSA  

    

 

Tabeta de Custos -  Versão 026.1 -  ENC. SOCIAIS 85,20% 

 

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 86,20% 

 

Tabela de Custos Versão 0261 -ENC. SOCIAIS 86.20% 

   

C3091 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA.  ESP  = 18rnm UTIL. 

 

C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA 

 

C2215 - REVESTIMENTO DE FT5RMICA EM ESQUADRIAS OU MOVEIS 

  

    

     

 

nIteM2' Prego Adotado: 1.416,82 	• Unld: M2  Prego Adotado: 650,48 Unid: M Adotado: 545.33 

  

     

Cddigo Detacno5o 
Coofielent 

Untdade 	 Preço 
e  Total Código Desorloto 

Coeficient 
Unlaade 	 Prego 

a  
Total coditto 

Coefic,ent 
Descriçdo 	 Unidade 	 Preço 

ta 
Tom 

MATERIAIS MATERIAIS MATERIAIS  

10815 COLA ESPECIAL *PVA' KG 	 0,35 	20.01 7,0035 11912 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 
30cm 

1.17 	70 81.9 18274 
FORRAMENTO OU BATENTE 

CJ 	 0.2 	123,45 
DE MADEIRA, L = 15 cm 24,69 

11193 
FORMICA 
P/REVESTIMENTO 

M2 	 1.05 	30.75 322875 10198 
PONTALETE / BARROTE 
DE 3"x3" 

12 	17.33 20,796 11590 
PARAFUSO PARA MADEIRA 

UN 	 2 	0.27 
DE 80MM 

0.54 

CHAPA COMPENSADA 
TOTAL MATERIAIS 39,291  10524 PLASTIFICADA 18MM M2 	 0.26 	40,09 10,4234 11724 PREGO 	 KG 	 0,04 	15,54 0,6216 

(1.22 X 2.44M) 

MAO  DE OBRA 12408 PREGO 11/2" 014 KG 	 0,25 	16.75 4.1875 11919 
TACO PARA FIXAÇÃO DE 

UN 	 1 	1,38 
BATENTE/RODAPe 

1,38 

10498 CARPINTEIRO H 	 0,75 	20,77 15,5775 11846 SARRAFO DE 1"X4" 1.53 	4.74 72522 TOTAL MATERIAIS 27,2316  

10041 
AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO 

H 	 0,75 	16.77 12,5775 TOTAL MATERIAIS 124,5591 MAO  DE OBRA 

TOTAL  MAO  DE OBRA 28,155 MAO DE  OBRA  10498 CARPINTEIRO 	 H 	 0,3 	20,77 6.231 

10498 CARPINTEIRO H 	 1,35 	20,77 28,0395 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	H 	 0,3 	16,77 5.031 

Total Simples 67,45  10041  
AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO 

H 	 1,35 	16.77 22,6395 TOTAL  MAO  DE OBRA 11,262 

Encargos INCLUSOS TOTAL  MAO  DE OBRA 50,679  

BDI 0 Total Simples 38,49 

TOTAL PARA UMA LOUSA DE 6 M2 545,33325 Total Simples 175,24 Encargos INCLUSOS 

Encargos INCLUSOS BDI 

BOI o TOTAL PARA UMA LOUSA DE 6 M2 (14 M DE PERIMETRO) 660,481 

TOTAL PARA UMA LOUSA DE 6 M2 1416,8154 

R$ 	2.612,63 



MUNICÍPIO 	DU. 

V443 MARCO 
ilftervarsoger 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPOSIÇÃO 
DE ENCARGOS 

SOCIAIS  

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: E.E.F JOAQUIM FERNANDES PONTES 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2021 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A  MAO  DE OBRA - 027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

CODIGO DESCRISA0 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA % 

Al INSS 0,00 0,00 

A2 SESI - Serviço Social da Indústria 1,50 1,50 

A3 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00 1,00 

A4 INCRA - Inst. Nacional de Coloniz. e Reforma Agrária 0,20 0,20 

A5 SEBRAI - Serviço de Apoio à Peq. e Média Empresa 0,60 0,60 

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro contra acidente do trabalho (INSS) 3,00 3,00 

A8 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

A TOTAL 16,80 16,80 

B1 Repouso semanal e feriados ( 7 dias p/ mês) 17,84 0,00 

B2 FERIADOS 3,71 0,00 

B3 AUXILIO EMFERMIDADE 0,87 0,67 

B4 132  Salário 10,80 8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 

B7 DIAS CHUVOSOS 1,55 0,00 

68 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 

69 FÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73 

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 

B TOTAL 44,41 16,46 

Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 4,17 

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 

C3 FÉRIAS IDENIZADAS 4,85 3,75 

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CALSA 3,90 3,01 

C5 INDENIZAÇÃOES ADICIONAIS 0,45 0,35 

C TOTAL 14,73 11,38 

D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 7,46 2,77 

D2 

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA 

DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO 
0,45 0,35 

D TOTAL 7,91 3,12 n TOTAL 83,85 47,76 

PAULO JO t OUR SOUSA 

t. 

 

EN CIVIL 

CREA: 06 77149 4 
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