


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO.


Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES



GRUPO	DETALHAMENTO	PERCENTUAL
A - DESPESAS INDIRETAS		
1	Administração Central	2,30 %
2	Risco de Engenharia	0,97 %
3	Seguro + Garantia	0,80 %
		4,07 %
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
4	Despesas Financeiras	0,59 %
		0,59 %
C - IMPOSTOS		
5	ISS	3,00 %
6	PIS	0,65 %
7	COFINS	3,00 %
8	CPRB (2% qdo desoneração INSS)	4,50 %
		11,15 %
D - LUCRO		
9	Lucro Bruto	4,48 %
		4,48 %
TAXA TOTAL DE BDI		23,10%

Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU

$(((1 + (\text{total_a}/100)) * (1 + (\text{total_b}/100)) * (1 + (\text{total_d}/100)) / (1 - (\text{total_c}/100)) - 1) * 100)$


PAULO JOSE MOURA SOUSA
CREA 060771496-4
ENGENHEIRO CIVIL