

OBRA: RÉFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO


Endereço: TRIÂNGULO DO MARCO

38  
Fis  
CPL  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Marco/CE

GRUPO	DETALHAMENTO	PERCENTUAL
<b>A - DESPESAS INDIRETAS</b>		
1	Administração Central	3,00 %
2	Risco de Engenharia	0,97 %
3	Seguro + Garantia	0,80 %
		<b>4,77 %</b>
<b>B - ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
4	Despesas Financeiras	0,59 %
		<b>0,59 %</b>
<b>C - IMPOSTOS</b>		
5	ISS	3,00 %
6	PIS	0,65 %
7	COFINS	3,00 %
8	CPRB (2% qdo desoneração INSS)	4,50 %
		<b>11,15 %</b>
<b>D - LÚCRO</b>		
9	Lucro Bruto	6,11 %
		<b>6,11 %</b>
<b>TAXA TOTAL DE BDI</b>		<b>25,86 %</b>

Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU

$(( (1 + (\text{total\_a}/100)) * (1 + (\text{total\_b}/100)) * (1 + (\text{total\_d}/100)) / (1 - (\text{total\_c}/100)) - 1) * 100)$

  
PAULO JOSE MOURA SOUSA  
CREA 060771496-4  
ENGENHEIRO CIVIL

Paulo Jose Moura Sousa  
CREA 060771496-4  
ENGENHEIRO CIVIL