


OBRA: REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO

ENDEREÇO: SEDE E DISTRITOS

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
1.0	- CONSTRUÇÃO DE BUEIROS				66.509,98
1.1	- ESTRADA DE VARJOTA				6.930,30
1.1.1	C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1.284,42	2.00	2.568,84
1.1.2	C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	378,76	6.00	2.272,56
1.1.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	30.00	2.088,90
1.2	- ESTRADA PANACUI A MUCAMBO				13.108,80
1.2.1	C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2.663,37	2.00	5.326,74
1.2.2	C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	1.018,49	6.00	6.110,94
1.2.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	24.00	1.671,12
1.3	- ESTRADA ALAGADIÇO - PROXIMO A CASA DO SENHOR CESAR				6.094,74
1.3.1	C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1.284,42	2.00	2.568,84
1.3.2	C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	378,76	6.00	2.272,56
1.3.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	18.00	1.253,34
1.4	- ESTRADA (CORREGO) PANACUI A MUCAMBO				8.170,00
1.4.1	C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1.284,42	2.00	2.568,84
1.4.2	C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	710,71	6.00	4.264,26
1.4.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	19.20	1.336,90
1.5	- SOARES A BAIXA DAS CARNAUBAS				8.922,00
1.5.1	C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1.284,42	2.00	2.568,84
1.5.2	C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	710,71	6.00	4.264,26
1.5.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	30.00	2.088,90
1.6	- ESTRADA DA VITORIA				13.944,36
1.6.1	C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2.663,37	2.00	5.326,74
1.6.2	C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	1.018,49	6.00	6.110,94
1.6.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	36.00	2.506,68




PAULO JOSE MOURA SOUSA
CREA: CREA 060771496-4

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
1.7 - BAIXA DAS CARNAUBAS A CONTENDAS					9.339,78
1.7.1	C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1.284,42	2.00	2.568,84
1.7.2	C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	710,71	6.00	4.264,26
1.7.3	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	36.00	2.506,68
2.0 - REFORMA DAS PASSAGENS MOLHADAS					237.745,95
2.1 - ESTARADA DO REMANSO 01					25.754,71
2.1.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	10.80	2.105,03
2.1.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	36.00	12.986,64
2.1.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	1080.00	8.553,60
2.1.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	16.00	2.109,44
2.2 - ESTRADA DO REMANSO 02					40.332,49
2.2.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	13.50	2.631,29
2.2.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	45.00	16.233,30
2.2.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	1350.00	10.692,00
2.2.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	20.00	2.636,80
2.2.5	C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	383,80	2.50	959,50
2.2.6	C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	239,32	30.00	7.179,60
2.3 - ESTRADA FEIJÃO BRAVO A PANACUI					29.084,15
2.3.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	7.20	1.403,35
2.3.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	24.00	8.657,76
2.3.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	720.00	5.702,40
2.3.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	16.00	2.109,44
2.3.5	C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	383,80	17.60	6.754,88
2.3.6	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,63	64.00	4.456,32
2.4 - ESTRADA LAGOA JOÃO DE SÁ					54.534,58
2.4.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	22.50	4.385,48
2.4.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	75.00	27.055,50
2.4.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	2250.00	17.820,00

Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE
C.P.L.
FIS.
PAULO JOSE MOURA SOUSA
CREA: CREA 060771496-4

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
2.4.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	40.00	5.273,60
2.5 - ESTRADA PANACUI A MUCAMBO					34.948,53
2.5.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	10.80	2.105,03
2.5.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	36.00	12.986,64
2.5.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	1080.00	8.553,60
2.5.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	24.00	3.164,16
2.5.5	C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	383,80	2.50	959,50
2.5.6	C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	239,32	30.00	7.179,60
2.6 - ESTRADA DO JUREMAL					4.468,24
2.6.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	1.80	350,84
2.6.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	6.00	2.164,44
2.6.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	180.00	1.425,60
2.6.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	4.00	527,36
2.7 - ESTRADA FEIJÃO BRAVO					13.404,71
2.7.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	5.40	1.052,51
2.7.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	18.00	6.493,32
2.7.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	540.00	4.276,80
2.7.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	12.00	1.582,08
2.8 - ESTRADA PANACUI A MUCAMBO 2					22.341,19
2.8.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	9.00	1.754,19
2.8.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	30.00	10.822,20
2.8.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	900.00	7.128,00
2.8.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	20.00	2.636,80
2.9 - ESTRADA DE PANACUI A MUCAMBO 3					12.877,35
2.9.1	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	194,91	5.40	1.052,51
2.9.2	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	360,74	18.00	6.493,32
2.9.3	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,92	540.00	4.276,80
2.9.4	C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	131,84	8.00	1.054,72





ORÇAMENTO BÁSICO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MARCO - CE

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
3.0 - PLACA DA OBRA					1.888,44
3.1	C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	157,37	12.00	1.888,44


VALOR TOTAL DA OBRA :

TOTAL GERAL SEM B.D.I. 306.144,37

B.D.I.: 26.85% 82.199,76

TOTAL GERAL COM B.D.I.: 388.344,13

IMPORTA A PRESENTE OBRA EM R\$ 388.344,13 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA

CREA: CREA 060771496-4

ENGENHEIRO CIVIL

