



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marco
Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019

Empresa: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME – CNPJ: 09.042.893/0001-02
Endereço: Rua 7, 100 C – Conj. Hermes Pereira – Barra do Ceará, Fortaleza/Ce – Cep: 60.330-123
Fone: (85) 98905.7161 – 99750.0235
Dados bancários: Caixa Econômica Federal – Ag: 4407 – op: 003 – Cc: 291-5

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Roçada Manual em Diversas Vias e Localidades do Município de Marco-CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR TOTAL
01	Roçada Manual em Diversas Vias e Localidades do Município de Marco-CE	01	SERVIÇO	R\$ 66.739,92

VALOR GLOBAL: R\$ 66.739,92 (sessenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).


PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.


Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e que cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão inclusas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Marco, 25 de novembro de 2019.


VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio - Administrador





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	C3109	ROÇADA MANUAL					52.613,26
1.1	C3109	ESCONDIDO - TELHA	SEINFRA	KM	4,03	278,79	1.123,52
1.2	C3109	TRIÂNGULO - PEREIROS (VIA MORADA NOVA)	SEINFRA	KM	3,58	278,79	998,07
1.3	C3109	ROTA PARA O CARVUEIRO	SEINFRA	KM	4,16	278,79	1.159,77
1.4	C3109	BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA D'ÁGUA	SEINFRA	KM	2,88	278,79	802,92
1.5	C3109	ENTRADA FÁBRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	SEINFRA	KM	1,89	278,79	526,91
1.6	C3109	VILA SÃO JOSÉ	SEINFRA	KM	1,78	278,79	496,25
1.7	C3109	MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)	SEINFRA	KM	5,56	278,79	1.550,07
1.8	C3109	GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)	SEINFRA	KM	4,12	278,79	1.148,61
1.9	C3109	RUAH - FAZENDA CÉDULUS (SANTA ROSA)	SEINFRA	KM	4,77	278,79	1.329,83
1.10	C3109	ELCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	SEINFRA	KM	2,19	278,79	610,55
1.11	C3109	SÍTIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	SEINFRA	KM	2,57	278,79	716,49
1.12	C3109	GADO BRAVO - MARACAJÁ	SEINFRA	KM	4,25	278,79	1.184,86
1.13	C3109	BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	SEINFRA	KM	9,02	278,79	2.514,69
1.14	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	SEINFRA	KM	1,62	278,79	451,64
1.15	C3109	ALMAS - BR 402	SEINFRA	KM	5,12	278,79	1.427,40
1.16	C3109	CE NORTE - TAPERVA VELHA	SEINFRA	KM	1,44	278,79	401,46
1.17	C3109	CE NORTE - BATIN	SEINFRA	KM	1,24	278,79	345,70
1.18	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	SEINFRA	KM	2,16	278,79	602,19
1.19	C3109	CE NORTE - DIAMANTE	SEINFRA	KM	4,26	278,79	1.187,65
1.20	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	SEINFRA	KM	1,14	278,79	317,82
1.21	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOAO DE SÁ)	SEINFRA	KM	1,74	278,79	485,09
1.22	C3109	BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	SEINFRA	KM	4,20	278,79	1.170,92
1.23	C3109	BR 402 - SOARES	SEINFRA	KM	1,30	278,79	362,43
1.24	C3109	MOCAMBO - PANACUÍ	SEINFRA	KM	1,12	278,79	312,24
1.25	C3109	PANACUÍ - VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)	SEINFRA	KM	9,46	278,79	2.637,35
1.26	C3109	PANACUÍ - VARZEA CUMPRIDA	SEINFRA	KM	7,07	278,79	1.971,05
1.27	C3109	SOARES - LAGOA JOAO DE SÁ (ENTRONCAMENTO)	SEINFRA	KM	7,75	278,79	2.160,62
1.28	C3109	SOARES - OLHO D'ÁGUA DOS BOIS	SEINFRA	KM	4,56	278,79	1.271,28
1.29	C3109	CE NORTE - JUNCO MANSO	SEINFRA	KM	2,65	278,79	738,79
1.30	C3109	FEIJAO BRAVO - BARROCAO (VIA JUREMAL)	SEINFRA	KM	6,37	278,79	1.775,89
1.31	C3109	BARROCAO - CORREGO DO CAVALO	SEINFRA	KM	4,95	278,79	1.380,01
1.32	C3109	JUNCO MANSO - SOARES	SEINFRA	KM	9,15	278,79	2.550,93
1.33	C3109	GADO BRAVO - JOAO JACINTO	SEINFRA	KM	4,04	278,79	1.126,31
1.34	C3109	MARACAJÁ - RIACHO DA NOIA	SEINFRA	KM	3,08	278,79	858,67
1.35	C3109	CURICACA - BR 403	SEINFRA	KM	3,83	278,79	1.067,77
1.36	C3109	DIAMANTE - CACHOEIRA	SEINFRA	KM	4,96	278,79	1.382,80
1.37	C3109	CACHOEIRA - LAGOA JOAO DE SÁ	SEINFRA	KM	5,87	278,79	1.636,50
1.38	C3109	OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOA DO GIRAL	SEINFRA	KM	7,92	278,79	2.208,02
1.39	C3109	CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGO	SEINFRA	KM	4,06	278,79	1.131,89
1.40	C3109	BR 402 - FURNAS - BATOQUE	SEINFRA	KM	4,16	278,79	1.159,77
1.41	C3109	CACIMBAO - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	SEINFRA	KM	4,08	278,79	1.137,46
1.42	C3109	SALINAS 2 - FORNO VELHO	SEINFRA	KM	2,55	278,79	710,91
1.43	C3109	BR 403 - SANTA FÉ - ESCONDIDO	SEINFRA	KM	7,88	278,79	2.196,87
1.44	C3109	BR 403 - BOA FÉ - ESTRADA BAIXA DO MEIO	SEINFRA	KM	4,02	278,79	1.120,74
1.45	C3109	BR 402 - VITÓRIA	SEINFRA	KM	4,17	278,79	1.162,55
VALOR ORÇAMENTO:							52.613,26
VALOR BDI TOTAL:							14.126,66
VALOR TOTAL:							66.739,92

Marco - CE, 26 de novembro de 2019.

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
PAULO SERGIO LEITE MOURA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 11.418-D/CE

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio - Administrador




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	74,99997000	4,88	366,00
16815	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	8,33330000	13,44	112,00
TOTAL MAO DE OBRA:					478,00
VALOR SEM ENCARGOS:					478,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):					451,29
VALOR COM ENCARGOS:					929,29
VALOR BDI (26.85%):					249,51
VALOR COM BDI:					1.178,80


LARGURA PARA CADA KM	M	3,00	
COMPRIMENTO	M	1.000,00	
ÁREA EM HÁ	HÁ	0,30	
TOTAL GERAL EM KM S/ BDI:			278,79
BDI (26,85%):			74,85
TOTAL GERAL EM KM C/ BDI:			353,64

Marco - CE, 26 de novembro de 2019


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 PAULO SERGIO LEITE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 11.418-D/CE


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL	52.613,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			5.261,33	5.261,33	5.261,33	5.261,33	5.261,33	52.613,26
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.126,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			1.412,67	1.412,67	1.412,67	1.412,67	1.412,67	14.126,66
			6.673,99	6.673,99	6.673,99	6.673,99	6.673,99	66.739,92
			6.673,99	13.347,98	20.021,98	26.695,97	33.369,96	66.739,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL	52.613,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			5.261,33	5.261,33	5.261,33	5.261,33	5.261,33	52.613,26
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.126,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			1.412,67	1.412,67	1.412,67	1.412,67	1.412,67	14.126,66
			6.673,99	6.673,99	6.673,99	6.673,99	6.673,99	66.739,92
			40.043,95	46.717,94	53.391,94	60.065,93	66.739,92	66.739,92

Marco - CE, 26 de novembro de 2019


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 PAULO SERGIO LEITE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 11.418-D/CE


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
S + G	Garantia/Seguros	0,3200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		4,6200

DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas Financeiras	1,0200
TOTAL		1,0200


Benefício		
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,6400

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	DESONERAÇÃO (CPRB)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Marco - CE, 26 de novembro de 2019.


 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 PAULO SERGIO LEITE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 11.418-D/CE



 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Marco - CE, 26 de novembro de 2019

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 PAULO SERGIO LEITE MOURA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 11.418-D/CE

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Victor Sousa de Castro Alves
 Sócio - Administrador



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019
DATA DA LICITAÇÃO: 26/11/2019 ÀS 09h00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019**, pelo preço Global de **R\$ 68.240,87 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.


- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.
CNPJ: 12.314.392/0001-42
FONE: (88) 9.9916-5208
E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com


Massapê, 26 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico






**CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA**

Um conceito em construções

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
26/11/2020

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL	53.796,51	78,83
2	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	14.444,36	21,17
VALOR ORÇAMENTO:		53.796,51	100,00
VALOR BDI TOTAL:		14.444,36	
VALOR TOTAL:		68.240,87	

SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira
João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
26/11/2020

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇADA MANUAL					53.796,51
1.1	C3109	ESCONDIDO - TELHA	SEINFRA	HA	4,03	285,06	1.148,79
1.2	C3109	TRIÂNGULO - PEREIROS (VIA MORADA NOVA)	SEINFRA	HA	3,58	285,06	1.020,51
1.3	C3109	ROTA PARA O CRAVUEIRO	SEINFRA	HA	4,16	285,06	1.185,85
1.4	C3109	BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA DÁGUA	SEINFRA	HA	2,88	285,06	820,97
1.5	C3109	ENTRADA FÁBRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	SEINFRA	HA	1,89	285,06	538,76
	C3109	VILAVILA SÃO JOSÉ	SEINFRA	HA	1,78	285,06	507,41
1.7	C3109	MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)	SEINFRA	HA	5,56	285,06	1.584,93
1.8	C3109	GADO BRAVO- BR 402 (VIA MEIA MATA)	SEINFRA	HA	4,12	285,06	1.174,45
1.9	C3109	RUAH - FAZENDA CÉDULUS (SANTA ROSA)	SEINFRA	HA	4,77	285,06	1.359,74
1.10	C3109	ESCOLA FURTOUSO MARQUS - VILA DOS AMAROS	SEINFRA	HA	2,19	285,06	624,28
1.11	C3109	SÍTIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	SEINFRA	HA	2,57	285,06	732,60
1.12	C3109	GADO BRAVO- MARACAJÁ	SEINFRA	HA	4,25	285,06	1.211,51
1.13	C3109	BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	SEINFRA	HA	9,02	285,06	2.571,24
1.14	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	SEINFRA	HA	1,62	285,06	461,80
1.15	C3109	ALMAS - BR 402	SEINFRA	HA	5,12	285,06	1.459,51
1.16	C3109	CE NORTE - TAPERVA VELHA	SEINFRA	HA	1,44	285,06	410,49
1.17	C3109	CE NORTE - BATIN	SEINFRA	HA	1,24	285,06	353,47
1.18	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	SEINFRA	HA	2,16	285,06	615,73
1.19	C3109	CE NORTE - DIAMANTE	SEINFRA	HA	4,26	285,06	1.214,36
1.20	C3109	BR 402- MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	SEINFRA	HA	1,14	285,06	324,97
1.21	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOÃO DE SÁ)	SEINFRA	HA	1,74	285,06	496,00
2	C3109	BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	SEINFRA	HA	4,20	285,06	1.197,25
1.23	C3109	BR 402- SOARES	SEINFRA	HA	1,30	285,06	370,58
1.24	C3109	MOCAMBO - PANACUÍ	SEINFRA	HA	1,12	285,06	319,27
1.25	C3109	PANACUI - VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)	SEINFRA	HA	9,46	285,06	2.696,67
1.26	C3109	PANACUÍ - VARZEA COMPRIDA	SEINFRA	HA	7,07	285,06	2.015,37
1.27	C3109	SOARES - LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTRONCAMENTO)	SEINFRA	HA	7,75	285,06	2.209,22
1.28	C3109	SOARES - OLHO DÁGUA DOS BOIS	SEINFRA	HA	4,56	285,06	1.299,87
1.29	C3109	CE-NORTE - JUNCO MANSO	SEINFRA	HA	2,65	285,06	755,41
1.30	C3109	FEIJÃO BRAVO- BARROÇÃO (VIA JUREMAL)	SEINFRA	HA	6,37	285,06	1.815,83
1.31	C3109	BARROÇÃO - CÔRREGO DO CAVALO	SEINFRA	HA	4,95	285,06	1.411,05
1.32	C3109	JUNCO MANSO - SOARES	SEINFRA	HA	9,15	285,06	2.608,30
1.33	C3109	GADO BRAVO-JOÃO JACINTO	SEINFRA	HA	4,04	285,06	1.151,64
1.34	C3109	MARACAJÁ - RIACHO DA NOIA	SEINFRA	HA	3,08	285,06	877,98
1.35	C3109	CURICACA - BR 403	SEINFRA	HA	3,83	285,06	1.091,78
1.36	C3109	DIAMANTE - CACHOEIRA	SEINFRA	HA	4,96	285,06	1.413,90
1.37	C3109	CACHOEIRA - LAGOA JOÃO DE SÁ	SEINFRA	HA	5,87	285,06	1.673,30




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

26/11/2020

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.38	C3109	OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOS DO GIRAL	SEINFRA	HA	7,92	285,06	2.257,68
1.39	C3109	CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGO	SEINFRA	HA	4,06	285,06	1.157,34
1.40	C3109	BR 402- FURNAS - BATOQUE	SEINFRA	HA	4,16	285,06	1.185,85
1.41	C3109	CACIMBÃO - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	SEINFRA	HA	4,08	285,06	1.163,04
1.42	C3109	SALINAS 2- FORNO VELHO	SEINFRA	HA	2,55	285,06	726,90
1.43	C3109	BR 403 SANTA FÉ - ESCONDIDO	SEINFRA	HA	7,88	285,06	2.246,27
4	C3109	BR 403 BOA FÉ- ESTRADA BAIXA DO MEIO	SEINFRA	HA	4,02	285,06	1.145,94
1.45	C3109	BR 402 - VITÓRIA	SEINFRA	HA	4,17	285,06	1.188,70


VALOR ORÇAMENTO: 53.796,51

VALOR BDI TOTAL: 14.444,36

VALOR TOTAL: 68.240,87

SESENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS



 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68


 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :


26/11/2020



**CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA**

Um conceito em construções

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



C3109 - ESCONDIDO - TELHA (HA)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,65000000	4,88	120,29
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	2,50000000	13,44	33,60
TOTAL MAO DE OBRA:						153,89
VALOR SEM ENCARGOS:						153,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						131,17
VALOR COM ENCARGOS:						285,06
VALOR BDI (26.85%):						76,54

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA
Um conceito em construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

26/11/2020


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARÁ
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ROÇADA MANUAL	53.796,51	5,00 %	5,00 %	5,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	15,00 %	5,00 %	5,00 %
			2.689,83	2.689,83	2.689,83	8.069,48	10.759,30	10.759,30	8.069,48	2.689,83	2.689,83
2	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	14.444,36	5,00 %	5,00 %	5,00 %	14,99 %	20,00 %	20,00 %	14,99 %	5,00 %	5,00 %
			722,22	722,22	722,22	2.165,21	2.888,87	2.888,87	2.165,21	722,22	722,22
			3.412,05	3.412,05	3.412,05	10.234,69	13.648,17	13.648,17	10.234,69	3.412,05	3.412,05
			3.412,05	6.824,10	10.236,15	20.470,84	34.119,01	47.767,18	58.001,87	61.413,92	64.825,97

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL	53.796,51	5,00 %	100,00 %
			2.689,80	53.796,51
2	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	14.444,36	5,02 %	100,00 %
			725,10	14.444,36
			3.414,90	68.240,87
			68.240,87	

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
26/11/2020


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS




COD	DESCRIÇÃO	%
	02 - BENEFÍCIO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	7,66
	01 - DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
R	RISCOS DE ENGENHARIA	0,50
S + G	SEGURO + GARANTIA	0,32
	TOTAL	4,62
	03 - IMPOSTOS	
I	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68


 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D








TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

26/11/2020

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84


C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DÉPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos

Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D



**CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA**

Um conceito em construções

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:


26/11/2020

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
PREFEITURA LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE LICITAÇÃO SITUADA A AVENIDA GIUDO OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CEARA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2061101/2019
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS




HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D



Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D

Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178/0001-30. CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO MARCO
LOCAL: ESTRADA VICINAIS DE VARIA LOCALIDADES - MARCO - CE


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1	C3109 - ROÇADA MANUAL	52.994,44	5,00	5,00	5,00	15,00	20,00	20,00	15,00	5,00	5,00	5,00	100,00
			2.649,72	2.649,72	2.649,72	7.949,17	10.598,89	10.598,89	7.949,17	2.649,72	2.649,72	2.649,72	52.994,44
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.229,01	5,00	5,00	5,00	14,99	20,00	20,00	14,99	5,00	5,00	5,02	100,00
			711,45	711,45	711,45	2.132,93	2.845,80	2.845,80	2.132,93	711,45	711,45	714,30	14.229,01
		67.223,45	3.361,17	3.361,17	3.361,17	10.082,10	13.444,69	13.444,69	10.082,10	3.361,17	3.361,17	3.364,02	67.223,45
			3.361,17	6.722,34	10.083,51	20.165,61	33.610,30	47.054,99	57.137,09	60.498,26	63.859,43	67.223,45	

Raul Euphrasio
 RUA...
 TITULAR / RESPONSÁVEL
 CNPJ: 22.791.178/0001-30

SR

[Handwritten signature]





Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

1.30	C3109 - FEIJÃO BRAVO - BARROCÃO (VIA JUREMAL)	KM	6,37	280,81	1.788,76
1.31	C3109 - BARROCÃO - CORREGO DO CAVALO	KM	4,95	280,81	1.390,01
1.32	C3109 - JUNCO MANSO - SOARES	KM	9,15	280,81	2.569,41
1.33	C3109 - GADO BRAVO - JOÃO JACINTO	KM	4,04	280,81	1.134,47
1.34	C3109 - MARACAJÁ - RIACHO DA NOIA	KM	3,08	280,81	864,89
1.35	C3109 - CURICACA - BR 403	KM	3,83	280,81	1.075,50
1.36	C3109 - DIAMANTE - CACHOEIRA	KM	4,96	280,81	1.392,82
1.37	C3109 - CACHOEIRA - LAGOA JOÃO DE SÁ	KM	5,87	280,81	1.648,35
1.38	C3109 -OLHO DAGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOS DO GIRAL	KM	7,92	280,81	2.224,02
1.39	C3109 - CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGOS	KM	4,06	280,81	1.140,09
1.40	C3109 - BR 402 - FURNAS - BATOQUE	KM	4,16	280,81	1.168,17
1.41	C3109 - CACIMBÃO - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	KM	4,08	280,81	1.145,70
1.42	C3109 - SALINAS 2 - FORNO VELHO	KM	2,55	280,81	716,07
1.43	C3109 - BR 403 - SANTA FÉ - ESCONDIDO	KM	7,88	280,81	2.212,78
1.44	C3109 - BR 403 - SANTA FÉ - ESTRADA BAIXA DO MEIO	KM	4,02	280,81	1.128,86
1.45	C3109 - BR 402 - VITORIA	KM	4,17	280,81	1.170,98
				VALOR ORÇAMENTO:	52.994,44
				VALOR BDI TOTAL:	14.229,01
				VALOR TOTAL:	67.223,45


ESTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR GLOBAL DE R\$ 67.223,45 (SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)


RERIUTABA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Handwritten initials: SR

Handwritten signature

Handwritten text:
 Romildo Euzébio C. D. Jr.
 RUISEI/ENFERMAGEM/ENFERMEIRO
 RUISEI/ENFERMAGEM/ENFERMEIRO
 RUISEI/ENFERMAGEM/ENFERMEIRO
 RUISEI/ENFERMAGEM/ENFERMEIRO






Serviços e Construções FIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DO MARCO
LOCAL: ESTRADA VICINAIS DE VARIA LOCALIDADES - MARCO - CE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1					52.994,44
1.1	C3109 - ESCONDIDO - TELHA	KM	4,03	280,81	1.131,66
1.2	C3109 - TRINAGULO - PEREIRO (VIA MORADA NOVA)	KM	3,58	280,81	1.005,30
1.3	C3109 - TROTA PARA O CRAVUEIRO	KM	4,16	280,81	1.168,17
1.4	C3109 - BAIXA DO MEIO - ENTRADA DA CAIXA D'ÁGUA	KM	2,88	280,81	808,73
1.5	C3109 - ENTRADA DA FABRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	KM	1,89	280,81	530,73
1.6	C3109 - VILA SÃO JOSE	KM	1,78	280,81	499,84
1.7	C3109 - MARACAJÁ - BR 403 (VIA MAIA MATA)	KM	5,56	280,81	1.561,30
1.8	C3109 - GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)	KM	4,12	280,81	1.156,94
1.9	C3109 - RUAH - FAZENDA CEDULUS (SANTA ROSA)	KM	4,77	280,81	1.339,46
1.10	C3109 - ESCOLA FRUTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	KM	2,19	280,81	614,97
1.11	C3109 - SITIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	KM	2,57	280,81	721,68
1.12	C3109 - GADO BRAVO - MARACAJÁ	KM	4,25	280,81	1.193,44
1.13	C3109 - BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	KM	9,02	280,81	2.532,91
1.14	C3109 - PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	KM	1,62	280,81	454,91
1.15	C3109 - ALMAS - BR 402	KM	5,12	280,81	1.437,75
1.16	C3109 - CE NORTE - TAPER VELHA	KM	1,44	280,81	404,37
1.17	C3109 - CE NORTE - BATIN	KM	1,24	280,81	348,20
1.18	C3109 - PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	KM	2,16	280,81	606,55
1.19	C3109 - CE NORTE - DIAMENTE	KM	4,26	280,81	1.196,25
1.20	C3109 - BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	KM	1,14	280,81	320,12
1.21	C3109 - BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGO JOÃO DE SÁ)	KM	1,74	280,81	488,61
1.22	C3109 - BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	KM	4,20	280,81	1.179,40
1.23	C3109 - BR 402 - SOARES	KM	1,30	280,81	365,05
1.24	C3109 - MOCAMBO - PANACUI	KM	1,12	280,81	314,51
1.25	C3109 - PANACUI - VARJOTA	KM	9,46	280,81	2.656,46
1.26	C3109 - PANACUI - VARZEA COMPRIDA	KM	7,07	280,81	1.985,33
1.27	C3109 - SOARES - LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTROCAMENTO)	KM	7,75	280,81	2.176,28
1.28	C3109 - SOARES - OLHO D'ÁGUA DOS BOIS	KM	4,56	280,81	1.280,49
1.29	C3109 - CE NORTE - JUNCO MANSO	KM	2,65	280,81	744,15






CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

1.30	C3109 - FEIJÃO BRAVO - BARROÇÃO (VIA JUREMAL)	KM	6,37	280,81	1.788,76
1.31	C3109 - BARROÇÃO - CORREGO DO CAVALO	KM	4,95	280,81	1.390,01
1.32	C3109 - JUNCO MANSO - SOARES	KM	9,15	280,81	2.569,41
1.33	C3109 - GADO BRAVO - JOÃO JACINTO	KM	4,04	280,81	1.134,47
1.34	C3109 - MARACAJÁ - RIACHO DA NOIA	KM	3,08	280,81	864,89
1.35	C3109 - CURICACA - BR 403	KM	3,83	280,81	1.075,50
1.36	C3109 - DIAMANTE - CACHOEIRA	KM	4,96	280,81	1.392,82
1.37	C3109 - CACHOEIRA - LAGOA JOÃO DE SÁ	KM	5,87	280,81	1.648,35
1.38	C3109 -OLHO DAGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOS DO GIRAL	KM	7,92	280,81	2.224,02
1.39	C3109 - CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGOS	KM	4,06	280,81	1.140,09
1.40	C3109 - BR 402 - FURNAS - BATOQUE	KM	4,16	280,81	1.168,17
1.41	C3109 - CACIMBÃO - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	KM	4,08	280,81	1.145,70
1.42	C3109 - SALINAS 2 - FORNO VELHO	KM	2,55	280,81	716,07
1.43	C3109 - BR 403 - SANTA FÉ - ESCONDIDO	KM	7,88	280,81	2.212,78
1.44	C3109 - BR 403 - SANTA FÉ - ESTRADA BAIXA DO MEIO	KM	4,02	280,81	1.128,86
1.45	C3109 - BR 402 - VITORIA	KM	4,17	280,81	1.170,98
				VALOR ORÇAMENTO:	52.994,44
				VALOR BDI TOTAL:	14.229,01
				VALOR TOTAL:	67.223,45

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR GLOBAL DE R\$ 67.223,45 (SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

RERIUTABA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

SR






Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DO MARCO
LOCAL: ESTRADA VICINAIS DE VARIA LOCALIDADES - MARCO - CE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1					52.994,44
1.1	C3109 - ESCONDIDO - TELHA	KM	4,03	280,81	1.131,66
1.2	C3109 - TRINAGULO - PEREIROS (VIA MORADA NOVA)	KM	3,58	280,81	1.005,30
1.3	C3109 - TROTA PARA O CRAVUEIRO	KM	4,16	280,81	1.168,17
1.4	C3109 - BAIXA DO MEIO - ENTRADA DA CAIXA D'ÁGUA	KM	2,88	280,81	808,73
1.5	C3109 - ENTRADA DA FABRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	KM	1,89	280,81	530,73
1.6	C3109 - VILA SÃO JOSE	KM	1,78	280,81	499,84
1.7	C3109 - MARACAJÁ - BR 403 (VIA MAIA MATA)	KM	5,56	280,81	1.561,30
1.8	C3109 - GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)	KM	4,12	280,81	1.156,94
1.9	C3109 - RUAH - FAZENDA CEDULUS (SANTA ROSA)	KM	4,77	280,81	1.339,46
1.10	C3109 - ESCOLA FRUTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	KM	2,19	280,81	614,97
1.11	C3109 - SITIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	KM	2,57	280,81	721,68
1.12	C3109 - GADO BRAVO - MARACAJÁ	KM	4,25	280,81	1.193,44
1.13	C3109 - BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	KM	9,02	280,81	2.532,91
1.14	C3109 - PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	KM	1,62	280,81	454,91
1.15	C3109 - ALMAS - BR 402	KM	5,12	280,81	1.437,75
1.16	C3109 - CE NORTE - TAPERA VELHA	KM	1,44	280,81	404,37
1.17	C3109 - CE NORTE - BATIN	KM	1,24	280,81	348,20
1.18	C3109 - PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	KM	2,16	280,81	606,55
1.19	C3109 - CE NORTE - DIAMANTE	KM	4,26	280,81	1.196,25
1.20	C3109 - BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	KM	1,14	280,81	320,12
1.21	C3109 - BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGO JOÃO DE SÁ)	KM	1,74	280,81	488,61
1.22	C3109 - BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	KM	4,20	280,81	1.179,40
1.23	C3109 - BR 402 - SOARES	KM	1,30	280,81	365,05
1.24	C3109 - MOCAMBO - PANACUI	KM	1,12	280,81	314,51
1.25	C3109 - PANACUI - VARJOTA	KM	9,46	280,81	2.656,46
1.26	C3109 - PANACUI - VARZEA COMPRIDA	KM	7,07	280,81	1.985,33
1.27	C3109 - SOARES - LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTROCAMENTO)	KM	7,75	280,81	2.176,28
1.28	C3109 - SOARES - OLHO DAGUA DOS BOIS	KM	4,56	280,81	1.280,49
1.29	C3109 - CE NORTE - JUNCO MANSO	KM	2,65	280,81	744,15





Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178/0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DO MARCO

LOCAL: ESTRADA VICINAIS DE VARIA LOCALIDADES - MARCO - CE

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200


I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RERIUTABA, 23 DE OUTUBRO DE 2019

Ronald Euzébio



SR

[Handwritten signature]



Serviços e Construções EIRELI-ME


CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO MARCO

LOCAL: ESTRADA VICINAIS DE VARIA LOCALIDADES - MARCO - CE

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriatos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%
A + B + C + D





Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178.0001-30, CEP:62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABA-CE

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO MARCO

LOCAL: ESTRADA VICINAIS DE VARIA LOCALIDADES - MARCO - CE


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	80,41666666	4,88	392,60
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,04166666	13,44	108,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	500,66
					VALOR SEM ENCARGOS:	500,66
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	435,63
					VALOR COM ENCARGOS:	936,29

LARGURA PARA CADA KM M 3,00
 COMPRIMENTO M 1000,00
 AREA EM HÁ HÁ 0,30

TOTAL GERAL EM KM 280,81

SR





HJS
CONSTRUÇÕES EIRELI

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
TOMADA DE PREÇO Nº TP 2061101/2019
DATA DA LIC. 26 NOVEMBRO 2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE** PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 68.547,32 - (SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE , PORTADOR DO CPF SOB Nº CPF 054.507.393-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA E DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUÍDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIO, TRANSPORTE E SEGUROS.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM AS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇO E SEUS ANEXOS.

TIANGUA – CE., 15 DE NOVEMBRO DE 2019


H J S Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio – administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: Nº. 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



SR



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO - CE

SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO - CE


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		C3109 - ROÇADA MANUAL				
1.1	C3109	ESCONDIDO - TELHA	KM	4,03	286,34	1.153,95
1.2	C3109	TRIANGULO - PEREIROS (VIA MORADA NOVA)	KM	3,58	286,34	1.025,10
1.3	C3109	ROTA PARA O CRAVUEIRO	KM	4,16	286,34	1.191,17
1.4	C3109	BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA DÁGUA	KM	2,88	286,34	824,66
1.5	C3109	ENTRADA FABRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	KM	1,89	286,34	541,18
1.6	C3109	VILA SÃO JOSE	KM	1,78	286,34	509,69
1.7	C3109	MARACAJA BR 403 (VIA MEIA MATA)	KM	5,56	286,34	1.592,05
1.8	C3109	GADO BRAVO BR 402 (VIA MEIA MATA)	KM	4,12	286,34	1.179,72
1.9	C3109	RUAH - FAZENDA CEDULUS (SANTA ROSA)	KM	4,77	286,34	1.365,84
1.10	C3109	ESCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	KM	2,19	286,34	627,08
1.11	C3109	SITIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	KM	2,57	286,34	735,89
1.12	C3109	GADO BRAVO - MARACAJA	KM	4,25	286,34	1.216,95
1.13	C3109	BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	KM	9,02	286,34	2.582,79
1.14	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	KM	1,62	286,34	463,87
1.15	C3109	ALMAS BR 402	KM	5,12	286,34	1.466,06
1.16	C3109	CE NORTE TAPERA VELHA	KM	1,44	286,34	412,33
1.17	C3109	CE NORTE - BATIN	KM	1,24	286,34	355,06
1.18	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	KM	2,16	286,34	618,49
1.19	C3109	CE NORTE - DIAMANTE	KM	4,26	286,34	1.219,81
1.20	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	KM	1,14	286,34	326,43
1.21	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOÃO DE AS)	KM	1,74	286,34	498,23
1.22	C3109	BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	KM	4,20	286,34	1.202,63
1.23	C3109	BR 402 - SOARES	KM	1,30	286,34	372,24
1.24	C3109	MOCAMBO - PANACUI	KM	1,12	286,34	320,70


HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 058.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N.º. 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625

CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS


CONSTRUÇÕES EIRELI


1.25	C3109	PANACUI - VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)	KM	9,46	286,34	2.708,78
1.26	C3109	PANACUI - VARZEA COMPRIDA	KM	7,07	286,34	2.024,42
1.27	C3109	SOARES - LAGOA JOÃO DE AS (ENTRONCAMENTO)	KM	7,75	286,34	2.219,14
1.28	C3109	SOARES-OLHO DÁGUA DOS BOIS	KM	4,56	286,34	1.305,71
1.29	C3109	CE - NORTE - JUNCO MANSO	KM	2,65	286,34	758,80
1.30	C3109	FEIJÃO BRAVO - BARROÇÃO (VIA JUREMAL)	KM	6,37	286,34	1.823,99
1.31	C3109	BARROÇÃO -CORREGO DO CAVALO	KM	4,95	286,34	1.417,38
1.32	C3109	JUNCO MANSO - SOARES	KM	9,15	286,34	2.620,01
1.33	C3109	GADO BRAVO - JOÃO JACINTO	KM	4,04	286,34	1.156,81
1.34	C3109	MARACAJA - RIACHO DA NOIA	KM	3,08	286,34	881,93
1.35	C3109	CURICACA - BR 403	KM	3,83	286,34	1.096,68
1.36	C3109	DIAMANTE - CACHOEIRA	KM	4,96	286,34	1.420,25
1.37	C3109	CACHOEIRA -LAGOA JOÃO DE SÁ	KM	5,87	286,34	1.680,82
1.38	C3109	OLHO DÁGUA DOS BOIS QUATRAL - CONTENDAS -LAGOA DO GIRAL	KM	7,92	286,34	2.267,81
1.39	C3109	CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGOS	KM	4,06	286,34	1.162,54
1.40	C3109	BR 402 - FURNAS BATOQUE	KM	4,16	286,34	1.191,17
1.41	C3109	CACIMBÃO -SÃO VICENTE SÃO PEDRO	KM	4,08	286,34	1.168,27
1.42	C3109	SALINAS 2 - FORNO VELHO	KM	2,55	286,34	730,17
1.43	C3109	BR 403 SANTA FE - ESCONDIDO	KM	7,88	286,34	2.256,36
1.44	C3109	BR 403 BOA FE ESTRADA BAIXA DO MEIO	KM	4,02	286,34	1.151,09
1.45	C3109	BR 402 - VITORIA	KM	4,17	286,34	1.194,04
		VALOR DO ORÇAMENTO				54.038,09
		BDI 26,85%				14.509,23
		VALOR TOTAL				68.547,32

HJS Construções Eireli
Humilberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 154.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CIEA: N°. 3745-D /CE

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	C3109 - ROÇADA MANUAL	5,00%	3.427,37	5,00%	3.427,37	5,00%	3.427,37	15,00%	10.282,10	20,00%	13.709,46	20,00%	13.709,46
	TOTAIS PARCIAIS	23,00%	3.427,37	23,00%	3.427,37	25,00%	3.427,37	29,00%	10.282,10	23,00%	13.709,46	23,00%	13.709,46
	TOTAIS ACUMULADOS	23,00%	3.427,37	46,00%	6.854,74	71,00%	10.282,11	100,00%	20.564,21	23,00%	34.273,67	23,00%	47.983,13

7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		% DO TOTAL	TOTAL
FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
15,00%	10.282,10	5,00%	3.427,37	5,00%	3.427,37	5,00%	3.427,37	100,00%	68.547,32
23,00%	10.282,10	23,00%	3.427,37	23,00%	3.427,37	23,00%	3.427,37		
23,00%	58.265,23	23,00%	61.692,60	23,00%	65.119,97	23,00%	68.547,32	100,00%	68.547,32

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N.º 3745-D /CE

Rua Tv Gaioso Nunes, n.º 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C3109	ROÇADA MANUAL					286,34	HA
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	5,063	13,21	66,8822		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	4,920	17,83	87,7236		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	154,606				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	154,61		131,728			-	286,34

H J S Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: Nº. 3745-D /CE

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com





HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%
R	RISCO		0,50%


GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,32%
L	LUCRO		6,64%

GRUPO C		Impostos	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	ISS		3,00%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS			11,15%

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N° 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



Handwritten initials or mark.



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

BDI


26,85%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	salario Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80
B1	Repouso Semanal Remuneracao	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91
B4	13 SALARIO	10,92
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 54.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N° 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



SK



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

GRUPO C

C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01

HJS Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-Administrador
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CPF: 098.192.743-20
CREA: N.º 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

