



Prefeitura Municipal de Marco  
Estado do Ceará



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2160601/2020**

**ADENDO Nº 01**

**REF.: Obras de Construção de EEF (Escola de Educação Fundamental) Virgílio Távora, na localidade de Passagem das Pedras, Município de Marco-CE.**

A **Secretária de Educação, Cultura e Desporto** da Prefeitura Municipal de Marco torna público para conhecimento dos interessados que, pelo presente **ADENDO Nº 01** à licitação sob a modalidade de Tomada de Preços acima citada, fica alterado o que se segue:

**1) CAPÍTULO 1 - DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E ANEXOS – 1.2. - DATA E HORÁRIO**

Onde se lê:

“ 03 de julho de 2020, às 08h. ”

Leia-se:

“ 20 de julho de 2020, às 08h. ”

**2) ANEXO I – PROJETO BÁSICO**

Fica acrescido o detalhamento do subitem nº 5.5.1 (Moldura) do item 5.5 (Urbanização) da Planilha Orçamentária, bem como a indicação da versão da Tabela SINAPI utilizada, na forma do anexo deste termo.

As demais condições e cláusulas constantes do Edital original continuam inalteradas, especialmente no que se refere ao **LOCAL** para realização do certame.

Marco-CE, 20 de julho de 2020.

**Maria Edineila Silveira**  
Secretária de Educação Cultura e Desporto



## LUMINÁRIA TIPO CALHA 2X18W

As luminárias serão instaladas em diversos locais do colégio. Tem seus locais definidos em projeto e apresentam especificações determinadas no mesmo. Todo o material utilizado deve ser normatizado e a instalação deve ser feita por pessoal qualificado.

## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Quadro geral da obra deverá ser instalado em local definido pelo projeto. Todas as suas dimensões e especificações devem ser obedecidas sem qualquer alteração. Todo o material utilizado deve ser normatizado e a instalação deve ser feita por pessoal qualificado.

## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

As luminárias serão instaladas nos locais de indicação de rota de fuga. Tem seus locais definidos em projeto e apresentam especificações determinadas no mesmo. Todo o material utilizado deve ser normatizado e a instalação deve ser feita por pessoal qualificado.

## 8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Para o uso nas instalações hidráulicas, deverão ser do tipo soldável e fabricante de acordo com a especificação brasileira EB-892 (1977) da ABNT marca tigre, série A, pressão de serviço de 7,5 kg/cm<sup>2</sup>. Em louça branca linha funcional da Deca, ou similar da Celite, Ideal Standard, com respectivos acessórios de fixação. Registro de gaveta com canopla e torneiras: cromados, bitola conforme projeto, da linha Deca ou similar. Reservatórios em Polietileno. Toda a instalação e os pontos hidráulicos e sanitários devem ser testados durante a fiscalização.

## PONTO DE CONSUMO ÁGUA FRIA

Para o uso nas instalações hidráulicas, deverão ser do tipo soldável e fabricante de acordo com a especificação brasileira EB-892 (1977) da ABNT marca tigre, série A pressão de serviço de 7,5 kg/cm<sup>2</sup>.



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



MEMORIA DE CALCULO  
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DAS PEDRAS  
LOCAL: MUNICÍPIO MARCO - CE  
DATA: 28/01/2020  
BDI= 26,85%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	COMP	LARG	ALT	VALOR TOTAL
		LAJE DA COZINHA		53,56				53,56
					TOTAL			53,56
C1400		FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2					
		SAPATAS PILARES		12	4		0,3	14,40
		SAPATAS PILARES CORREDOR		21	4		0,3	25,20
		PILARES		12	0,52		3,5	21,84
		PILARES CORREDOR		4	0,8		3,5	11,20
		PILARES CORREDOR COBERTA		17	1,2		4,5	91,80
		VIGAMENTO BALDRAME		2	43,17		0,45	38,85
		VIGAMENTO BALDRAME CORREDOR		2	82,85		0,45	74,57
		VIGAMENTO SUPERIOR		2	43,17		0,35	30,22
		VIGAMENTO SUPERIOR CORREDOR		2	82,85		0,35	58,00
		VIGA INVERTIDA CENTRAL		2	7,22		0,45	6,50
					TOTAL			372,57
					TOTAL			74,51
		<b>Paredes e painéis</b>						
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HI	M2					
		PAREDES EM GERAL			43,17		2,8	120,88
		PLATIBANDA			30,4		1,2	36,48
					TOTAL			157,36
87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL	M2					
		ALVENARIA 2X		157,36				157,36
		PILARES CORREDOR		4	0,2	0,2	3	0,48
		PILARES COBERTA		17	0,3	0,3	4	6,12
					TOTAL			163,96
87531		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO IV	M2					
		PAREDES INTERNAS DA COZINHA E DISPENSA			53,84		1,33	71,61
		PAREDES EXTERNAS DA COZINHA E DISPENSA			30,4		1,33	40,43
		PILARES CORREDOR		4	0,8		1,33	4,26
		PILARES COBERTA		17	1,2		1,33	27,13
					TOTAL			143,43
87529		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2					
		PAREDES INTERNAS DA COZINHA E DISPENSA			53,84		1,67	89,91
		PAREDES EXTERNAS DA COZINHA E DISPENSA			30,4		1,67	50,77
		PILARES CORREDOR		4	0,8		1,67	5,34
		PILARES COBERTA		17	1,2		2,67	54,47
		PLATIBANDA			30,4		1,2	36,48
					TOTAL			236,97
C2666		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3					
		PORTAS 90		2	1,3	0,1	0,1	0,03
		PORTAS 60		1	1	0,1	0,1	0,01
					TOTAL			0,04
87275		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT	M2					
		ÁREA DO EMBOÇO		143,43				143,43
					TOTAL			143,43
C1123		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30	M2					
		ÁREA DA CERÂMICA		143,43				143,43
					TOTAL			143,43
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2					
		PLATIBANDA		30,4				30,40
					TOTAL			30,40
C1461		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOIS	M2					
		VIGAMENTO BALDRAME			43,17	1		43,17
					TOTAL			43,17
		<b>PISOS</b>						
C0837		CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3					
		PISO DO PÁTIO E COZINHA		313,48			0,07	21,94
					TOTAL			21,94
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ES	M2					
		PISO DA ESCOLA		313,48				313,48
					TOTAL			313,48
87251		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS	M2					
		PISO DA ESCOLA		313,48				313,48
					TOTAL			313,48
C1123		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30	M2					
		ÁREA DO PISO		313,48				313,48
					TOTAL			313,48
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M					
		PORTAS		2	0,95			1,90
		PORTA		1	0,65			0,65
					TOTAL			2,55

*Paulo José Moura Sousa*  
Engenheiro Civil  
CREA: 030771496-1/CE/RR



# JOGADA

## CURTAS

### City "carimba" faixa do Liverpool

**INGLÊS** O Manchester City "carimbu" a faixa do campeão Liverpool ontem ao aplicar uma goleada por 4 a 0 em casa, no Etihad Stadium. Válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o jogo não teve torcida para comemorar os gols de De Bruyne, Sterling e Foden, além um tento contra de Oxlade-Chamberlain. O City recebeu o adversário com um honroso corredor de aplausos, mas colocou o Liverpool na roda durante boa parte do confronto.

### Clubes pedem ajuda à CBF

**SÉRIE C** Em carta enviada à CBF, as 20 agremiações que integram a Série C do Campeonato Brasileiro pedem um novo auxílio financeiro devido aos impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Os clubes solicitam, também, que a terceira divisão nacional comece ao mesmo tempo que as séries A e B - ou seja, entre 8 e de agosto, conforme previsão da entidade. As equipes argumentam, na carta, que o pedido de aporte financeiro "se embasa no entendimento da própria CBF, ciente das dificuldades de honrar os contratos e compromissos".

### Conmebol anuncia protocolo

**FUTEBOL** A entidade revelou ter criado um protocolo com especialistas para a retomada de seus campeonatos - entre eles, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana -, mas afirmou que isso não acontecerá "do dia para a noite". Entre as medidas, está previsto que o retorno ocorra em partidas sem público. O presidente da entidade, Alejandro Dominguez, afirmou, durante cúpula com chefes de Estado do Mercosul, que a saúde das pessoas envolvidas é a prioridade.

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - EXTRATO DE ADENDO DE LICITAÇÃO - ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2150601/2020 - Aviso de Alteração de Licitação - NOVA Data de Abertura: 20/07/2020, às 09h. OBJETO:** Alteração da data da realização da licitação e do Anexo I (Projeto Básico) das Obras de Construção de EEF (Escola de Educação Fundamental) dentro do Território Localidade de Passagem das Pedras, conforme o constante no adendo. **INFORMAÇÕES:** Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura Guido Osierno, s/n, Térreo, Centro, Fone: (88) 3684-1415, Marco-CE. 02/07/2020 - Maria Edmilene Silveira - Sec. de Educação, Cultura e Desporto.

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBURARA - EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 02/2020-FMS - EMPRESA CONTRATADA: GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, representada pela Sra. Francisca Gaciana de Menezes. CONTRATO Nº 20200427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado pelo Sr. Thiago Pinho Araújo, no VALOR TOTAL de R\$ 69.615,00 (Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Quinze Reais). CONTRATO Nº 20200428 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, representado pela Sra. Lúcia Helena Marques de Sousa, no VALOR TOTAL de R\$ 39.968,00 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais). DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 30.06.2020. VIGÊNCIA: 31.08.2020.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0192020/PINFRA - Aviso do Edital da Ata de Julgamento da Documentação de Habilitação de Tomada de Preços Nº 0192020/TP. EMPRESAS HABILITADAS: 1 - SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, EMPRESAS HABILITADAS: 1 - Millennium Serviços Eireli; 2 - Nova Construções, Incorporações e Locações Eireli - ME; 3 - J.V.A. Serviços e Construções Eireli - EPP; 4 - Dalmar Construções Eireli - ME. A Ata de Julgamento dos Documentos de Habilitação na sala da Comissão de Licitação, A Comissão: Ipu-CE, 02 de julho de 2020, Bruno Emanuel Fernandes - Presidente.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUBA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.06.01.001 - A Comissão de Licitação torna público o Resultado do julgamento da Habilitação na Concorrência Pública Nº 2020.06.01.001, cujo objeto é o Registro de Preços para Futuros e Eventuais Serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos, localizados no Município de Aiuba, com fornecimento de materiais e peças de reposição pelo insumo percentual de desconto sobre a tabela de custos Nº 28.1 da SEINFRA/CE (sem discriminação), de interesse da Prefeitura Municipal de Aiuba, a saber: HABILITAÇÃO: PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI; IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA; ELEOTROPY SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; CONSTRUTORA LTDA; FENIX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, INABILITADA: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EMBRENDIMENTOS LTDA, DAGY SARAIVA SILVA EIRELI, FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, DAGY CONSTRUÇÕES LTDA, T C S DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o Prazo Recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei de Licitações sendo marcada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preço para o dia 13 de Julho de 2020, às 09h. João Paulo Cardoso Silva - Presidente da CPL.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2606.02/2020 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Acarau-CE torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 22 de Julho de 2020, às 09h, na Sede da Prefeitura localizada à Av. Nicodemus Araújo, Nº 2105, Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira, realizará Licitação, na Modalidade Tomada de Preços, critério de Julgamento Menor Preço, tendo como objeto o Nº 2606.02/2020, com o seguinte Objeto: Reforma de uma quadra com cobertura na localidade de Almeidas em no Município de Acarau-CE, conforme Projeto Básico, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado: <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Ana Flávia Teixeira - Presidente da Comissão Permanente da Licitação.**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2606.02/2020 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Acarau-CE torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 21 de Julho de 2020, às 09h, na Sede da Prefeitura localizada à Av. Nicodemus Araújo, Nº 2105, Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira, estará realizando Licitação, na Modalidade Tomada de Preços, critério de Julgamento Menor Preço, tendo como objeto o Nº 2606.02/2020, com o seguinte Objeto: Reforma de uma quadra com cobertura na localidade de Maculuba no Município de Acarau-CE, conforme Projeto Básico, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado: <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Ana Flávia Teixeira - Presidente da Comissão Permanente da Licitação.**

364190930

**Estado do Solonópole - Prefeitura de Solonópole - Aviso de Revogação da Licitação - Tomada de Preços Nº 07.010/2010-TP.** A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Solonópole torna público, para conhecimento dos interessados que a Tomada de Preços 07.010/2010-TP, cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração de Projeto Básico executivo de engenharia de ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do Município de Solonópole fica revogada devido a interdição do TCE em pontos de considerável relevância, e que mereçam mais aprofundados estudos por parte da administração. Solonópole 02 de julho de 2020. Maria Mônica Barbosa - A Presidente.

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços Nº 07.009/2020 - TP.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, notifica aos interessados, o Resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº 07.009/2020 - TP, cujo contrato de empresa para prestar serviços de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas do Distrito de São José e diversas ruas na sede do Município, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Solonópole. Empresas Habilitadas: A.I.L. Construtora LTDA ME, ABRAV Construções e Serviços, Andrade Empreendimentos, AQ Construtora EIRELI EPP, Bruno Nunes de Freitas, C.V. Tomé Serviços ME, Construtora Astron LTDA, Construtora e Imobiliária Brilhante, Construtora Exlio EIRELI EPP, Construtora Nordeste EIRELI EPP, Construtora Nova Hidrolândia, DM da Silva Serviços e Construções ME, Eletrocomp Serviços e Construções LTDA, Eletropetro Serviços, Projetos e Construções EIRELI ME, Expresso Construções LTDA, F. Vicente P Filho ME, FTS Serviços de Construções e Comercio LTDA ME, HB Construções e Serviços LTDA, Hidroserv Construções e Projetos EIRELI ME, J de Fonte Rangel EIRELI, J N dos Santos ME - Venus, Loc Sert Locação, Construção e Serviço de Transporte, M&C Construções LTDA-EPP, Maciel e Rolim Construções e Serviços LTDA, Medeiros Construções e Serviços EIRELI ME, Melo Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI ME, Motiva Construções e Serviços EIRELI, Nordeste Construções, Infraestrutura LTDA ME, Oscar Rodrigues Alves Neto, Podium Empreendimentos EIRELI, Prime Empreendimentos Incorporadora e Serviços LTDA, Roma Construtora EIRELI ME, Teotônio Construções Comércio Indústria e Serviços EIRELI ME, Vitor Obras de Engenharia EPP e WU Construções e Serviços EIRELI EPP, Empresas Inabilitadas: Alamo Edgar Fernandes Rolim ME, AR Construções e Obras de Instalações EIRELI, AXL Empreendimentos, C V Tomé Serviços ME, Caldas Empreendimentos e Construções EIRELI, CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, Clezinaldo S de Almeida Construções ME, Construtora J. Silva LTDA, Construtora Moreira e Melo LTDA, CRP Costa Construção, Fenix Locações e Empreendimentos EIRELI, Hay Engenharia e Serviços EIRELI ME, G.A. Rabelo Junior - ME, H S Sinaeux Construtora EIRELI ME, J. Unias Filho, J Campos Empreendimentos EIRELI, J S Sinaeux Neto EIRELI, Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos EIRELI, Projemaq Construções e Servicos LTDA ME, S&T Construções e Locações, Sedna Engenharia LTDA, T.C.S da Silva Construções EIRELI e WDA Construções LTDA. Fica Aberto, a partir desta data, o prazo recursal estabelecido no artigo 109, Inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações Vigente. Solonópole, 02 de julho de 2020. Maria Mônica Barbosa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços Nº 04.002/2020-TP.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, notifica aos interessados, o Resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº 04.002/2020-TP, cujo contratação de empresa apta a prestar serviço de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte 1, no Bairro Monte Castelo no Município de Solonópole, conforme Projeto Básico em Anexo. Empresas Habilitadas: Teotônio Construções Comércio Indústria e Serviços EIRELI ME, WU Construções e Serviços EIRELI EPP, Andrade Empreendimentos, Construtora Astron LTDA, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA ME, Roma Construtora EIRELI ME, S&T Construções e Locações, Flap Engenharia e Empreendimentos e Serviços EIRELI ME, Abrav Construções e Serviços, NP&N Engenharia LTDA ME, C V Tomé Serviços ME, CMN, Construções, Locações e Eventos EIRELI, HB Construções e Serviços LTDA, Construtora Exlio EIRELI EPP, G.A. Rabelo Junior - ME, IPN Construções e Serviços EIRELI - ME, Podium Empreendimentos EIRELI, J Campos Empreendimentos EIRELI, Ideal Construções e Serviços LTDA, DM da Silva Serviços e Construções ME, Construtora Nordeste EIRELI EPP, M&C Construções LTDA-EPP, LOC Sert Locação, Construção e Serviço de Transporte, Motiva Construções e Serviços EIRELI, Projemaq Construções e Servicos LTDA ME, F. Vicente P Filho ME, AQ Construtora EIRELI EPP, Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI ME, Prime Empreendimentos Incorporadora e Serviços LTDA, AXL Empreendimentos, CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, CRP Costa Construção, FTS Serviços de Construções e Comercio LTDA ME, Eletrocomp Serviços e Construções LTDA, Construtora e Imobiliária Brilhante, Maciel e Rolim Construções e Serviços LTDA, Saraiva Empreendimentos e Serviços, HB Serviços de Construção EIRELI ME, J N dos Santos ME - Venus, PH Fernandes Guedes EIRELI ME, Mixtura Comercio e Serviços EIRELI, Marfhas Construções e Serviços de Iluminação EIRELI, G7 Construções e Serviços EIRELI ME, Projet Construções e Serviços e Transporte EIRELI e Sedna Engenharia LTDA. Empresas Inabilitadas: J de Fonte Rangel EIRELI, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA ME, Alamo Edgar Fernandes Rolim ME, A.I.L. Construtora LTDA ME, Eletropetro Serviços, Projetos e Construções EIRELI ME, T.C.S da Silva Construções EIRELI, Arthur Freitas Engenharia & Construção, Apla Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI ME, Bruno Nunes de Freitas, J. Unias Filho, Fenix Locações e Empreendimentos EIRELI, Hidroserv Construções e Projetos EIRELI ME, Construtora Monte Carmelo LTDA EPP, Clezinaldo S de Almeida Construções ME e FF Empreendimentos e Serviços LTDA. Fica aberto, a partir desta data, o prazo recursal estabelecido no artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações Vigente. Solonópole, 02 de julho de 2020. Maria Mônica Barbosa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

364190950



# TOM BARROS

tom.barros@svm.com.br  
#Expectativas

## O JEITO É TRABALHAR EM CIMA DAS INCERTEZAS

O limite de espera estourou em toda parte. Na medida em que a reserva financeira vai acabando, é natural que haja a reação pela abertura da volta ao trabalho. Assim o futebol vem estrebuchando. É o instinto de sobrevivência. Observem que até a famosa Liga dos Campeões está em apuros com o retorno do Confinamento a Lisboa. É que a final da competição está marcada para o Estádio da Luz, de propriedade da Benfica. Aqui, os presidentes do Fortaleza e do Ceará, Marcelo Paz e Robinson de Castro, respectivamente, estão tentando de tudo para retomar as atividades oficiais. Admitem até jogar fora do estado, pagando as despesas dos adversários no caso do Campeonato Cearense. O jeito é mesmo trabalhar nas condições atuais. Os cenários mudam. Hoje Fortaleza vive uma situação menos complicada, mas não livre do risco da volta de um fechamento total. Assim também Lisboa quando reabriu. Os portugueses de Lisboa cometeram graves erros de avaliação e de percepção dos fatos. A situação complicou outra vez. Assim também será em qualquer outro lugar do mundo. E o jeito mesmo será o futebol trabalhar em cima das incertezas.

## OLIMPIADA E DATAS

Observem que prejuízo na preparação dos atletas que tinham programado seus treinos para chegarem ao ápice exatamente no mês da realização da Olimpíada. Começaria agora no dia 24 de julho próximo em Tóquio, no Japão. Passou para 2021. Perder um ano na vida de um atleta pode ser fatal para as suas pretensões, mormente para os de mais idade.

## MARCAS

Outro detalhe: ninguém sabe se daqui a 2021 a situação estará favorável no Japão. Presume-se que sim. Eles são muito disciplinados. Acontece que terão de receber atletas do mundo todo, de países onde a situação está controlada e de países onde o controle total ainda não tenha sido alcançado. E aí, como é que fica?

## CENÁRIO

Meu filho, Gabriel, joga vôlei no Uberlândia-MG. Em março, a situação lá estava sob controle. Mesmo assim o clube parou as atividades. Ele veio para Fortaleza, que estava no auge da crise. Agora, Fortaleza tem a situação sob controle, enquanto Uberlândia viu complicar a crise. Resultado: ele está sem poder voltar. Um ano perdido na sua carreira de atleta.

## PÍLULAS

**EM LINHAS GERAIS, O mundo ainda está inseguro, sem previsão quanto ao término das incertezas, a não ser que surja uma vacina verdadeiramente eficaz. Sem isso, tudo irá oscilar de acordo com a consciência coletiva de evitar ou não a propagação da doença.**

**COMPREENDO TAMBÉM que as iniciativas terão de ser tomadas pelas lideranças, numa aposta otimista. Ficar de braços cruzados, esperando a morte chegar, não tem cabimento. É ir tocando o barco de acordo com as circunstâncias que se apresentam.**