



**Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará**

Marco-CE., 22 de janeiro de 2021.

Autorizo procedimento de alteração da licitação já publicada objetivando a **Contratação de Empresa Especializada nas Obras de Construção da Praça do Santuário no bairro Coqueirinho, no Município de Marco-CE.**, de forma a alterar os termos originais do Edital de **Tomada de Preços nº 2231101/2020**, bem como nova contagem de prazo.

Justificativa: Após o lançamento da licitação foi detectado um equívoco por parte do setor de engenharia no que toca à planilha de composição do BDI, que após retificada segue anexa para o procedimento de alteração.

Todos os outros termos do edital devem ser mantidos.

Agradeço desde já a atenção dispensada.



Alex Rios Silveira
Sec. de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
GERSON CARNEIRO ARAGÃO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município
NESTA



Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2231101/2020

ADENDO Nº 01

REF.: Contratação de Empresa Especializada nas Obras de Construção da Praça do Santuário no bairro Coqueirinho, no Município de Marco-CE.

A **Secretária de Infraestrutura** da Prefeitura Municipal de Marco torna público para conhecimento dos interessados que, pelo presente **ADENDO Nº 01** à licitação sob a modalidade de Tomada de Preços acima citada, fica alterado o que se segue:

1) CAPÍTULO 1 - DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E ANEXOS – 1.2. - DATA E HORÁRIO

Onde se lê:

“ 28 de janeiro de 2021, às 08h. ”

Leia-se:

“ 11 de fevereiro de 2021, às 08 h. ”

2) ANEXO I – PROJETO BÁSICO

Fica substituída a planilha de “Composição do BDI” pela planilha anexa ao presente termo.

As demais condições e cláusulas constantes do Edital original continuam inalteradas, especialmente no que se refere ao **LOCAL** para realização do certame.

Marco-CE., 26 de januário de 2021.


Alex Rios Silveira
Secretário de Infraestrutura

OBRA: Contratação de Empresa Especializada nas Obras de Construção da Praça do Santuário no bairro Coqueirinho, no Município de Marco-CE
Endereço: BAIRRO COQUEIRINHO

GRUPO	DETALHAMENTO	PERCENTUAL
A - DESPESAS INDIRECTAS		
1	Administração Central	3,00 %
2	Risco de Engenharia	0,97 %
3	Seguro + Garantia	0,80 %
		4,77 %
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
4	Despesas Financeiras	0,59 %
		0,59 %
C - IMPOSTOS		
5	ISS	3,00 %
6	PIS	0,65 %
7	COFINS	3,00 %
8	CPRB (2% qdo desoneração INSS)	4,50 %
		11,15 %
D - LUCRO		
9	Lucro Bruto	3,78 %
		3,78 %
TAXA TOTAL DE BDI		23,10%

Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU

$(((1 + (\text{total_a}/100)) * (1 + (\text{total_b}/100)) * (1 + (\text{total_d}/100)) / (1 - (\text{total_c}/100)) - 1) * 100)$


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
CREA 060771496-4
ENGENHEIRO CIVIL



Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará

EXTRATO DE ADENDO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO – ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2231101/2020 – Aviso de Alteração – NOVA DATA de Abertura: 11/02/2021, às 08h. OBJETO: Alteração de data da licitação para Contratação de Empresa Especializada nas Obras de Construção da Praça do Santuário no bairro Coqueirinho, bem como da planilha de composição do BDI. **INFORMAÇÕES:** Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura Guido Osterno, s/n, Térreo, Centro. E-mail: licitacaomarco@gmail.com, Marco-CE. 26/01/2021 – **Alex Rios Silveira, Secretário de Infraestrutura.**

NÃO PUBLICAR A PARTIR DESTA LINHA

OBS.: Publicação no(s) seguinte(s) veículo(s) de Comunicação do dia 27/01/2021:

- DOE (Diário Oficial do Estado do Ceará);
- Jornal DN (1º Caderno); e
- Flanelógrafo do Edifício Sede da Prefeitura.

ÓRGÃO: Secretaria de INFRAESTRUTURA

ATESTO AINDA QUE ESTE DOCUMENTO FOI AFIXADO, NA MESMA DATA DA PUBLICAÇÃO NO(S) VEÍCULO(S) ACIMA, NO FLANELÓGRAFO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

RESPONSÁVEL(IS):



Alex Rios Silveira
Sec. de Infraestrutura