



Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO N.º: TP 2080201/2021/2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO.
DATA DE ABERTURA: 02/03/2021
HORARIO DE ABERTURA: 08h00min.

Carta Proposta

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para OS SERVIÇOS DE **Roçada Manual em diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE**, objeto da referida Tomada de Preço.

O valor Total da Proposta é de R\$ 78.987,16 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme orçamento e cronograma, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preço e seus anexos.

Atenciosamente,

DADOS DA PROPONENTE:
NOME DA LICITANTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.
ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.
CIDADE: VARJOTA (CE).
CNPJ: 20.138.377/0001-19
FONE: (88) 36394290

Varjota (CE), 26 de fevereiro de 2021.


OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0


Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador









PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Serviços de Roçada Manual em diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE	DATA:	02/03/2021	BDI:	26,85%
LOCAL:	diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	HORA:	85,20%	MES:	48,69%
		REF.:			02/2019

FASE	ITEM	UNID	VLR	QTD	VLR TOTAL
C3109 - ROÇADA MANUAL					62.268,16
1.1	C3109 ESCONDIDO - TELHA	KM	329,95	4,03	1.329,70
1.2	C3109 - TRIANGULO - PEREIRO (VIA MORADA NOVA)	KM	329,95	3,58	1.181,22
1.3	C3109 - ROTA PARA O CRAVUEIRO	KM	329,95	4,16	1.372,59
1.4	C3109 BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA D'AGUA	KM	329,95	2,88	950,26
1.5	C3109 ENTRADA FABRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	KM	329,95	1,89	623,61
1.6	C3109 VILA SÃO JOSE	KM	329,95	1,78	587,31
1.7	C3109 MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)	KM	329,95	5,56	1.834,52
1.8	C3109 GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)	KM	329,95	4,12	1.359,39
1.9	C3109 RUAH - FAZENDA CEDULUS (SANTA ROSA)	KM	329,95	4,77	1.573,86
1.10	C3109 ESCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	KM	329,95	2,19	722,59
1.11	C3109 SITIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	KM	329,95	2,57	847,97
1.12	C3109 GADO BRAVO - MARACAJÁ	KM	329,95	4,25	1.402,29
1.13	C3109 BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	KM	329,95	9,02	2.976,15
1.14	C3109 PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	KM	329,95	1,62	534,52
1.15	C3109 ALMAS - BR 402	KM	329,95	1,44	475,13
1.16	C3109 CE NORTE - TAPERA VELHA	KM	329,95	1,24	409,14
1.17	C3109 CE NORTE - BATIN	KM	329,95	2,16	712,69
1.18	C3109 PASSAGEM AS PEDRAS - ARARAS	KM	329,95	4,26	1.405,59
1.19	C3109 CE NORTE - DIAMANTE	KM	329,95	1,14	376,14
1.20	C3109 BR 402 - MOCAMBO (VILA SOLIDÃO)	KM	329,95	1,74	574,11
1.21	C3109 BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOÃO DE SÁ)	KM	329,95	4,2	1.385,79
1.22	C3109 BR 402 - VARJOTA (VIA SOARES)	KM	329,95	1,3	428,94
1.23	C3109 BR 402 SOARES	KM	329,95	1,12	369,54
1.24	C3109 MOCAMBO - PANACUI	KM	329,95	9,46	3.121,33
1.25	C3109 - PANACUI - VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)	KM	329,95	7,07	2.332,75
1.26	C3109 - PANACUI - VARZEA COMPRIDA	KM	329,95	7,75	2.557,11
1.27	C3109 SOARES - LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTRONCAMENTO)	KM	329,95	4,56	1.504,57
1.28	C3109 - SOARES - OLHO DAGUA DOS BOIS	KM	329,95	2,65	874,37
1.29	C3109 CE - NORTE - JUNCO MANSO-SOARES	KM	329,95	6,37	2.101,78
1.30	C3109 FEIJÃO BRAVO - BARROÇÃO (VIA JUREMAL)	KM	329,95	4,95	1.633,25
1.31	C3109 BARROÇÃO CORREGO DO CAVALO	KM	329,95	9,15	3.019,04
1.32	C3109 JUNCO MANSO - SOARES	KM	329,95	4,04	1.333,00
1.33	C3109 GADO BRAVO - JOAO JACINTO	KM	329,95	3,08	1.016,25
1.34	C3109 MARACAJÁ - RIACHO DA NOIA	KM	329,95	3,83	1.263,71
1.35	C3109 CURICACA - BR 403	KM	329,95	4,96	1.636,55
1.36	C3109 DIAMANTE - CACHOIREIRA	KM	329,95	5,87	1.936,81
1.37	C3109 CACHOIREIRA - LAGOA JOÃO DE SÁ	KM	329,95	7,92	2.613,20
1.38	C3109 OLHO DAGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOS DO GIRAL	KM	329,95	4,06	1.339,60
1.39	C3109 CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGO	KM	329,95	4,16	1.372,59
1.40	C3109 BR 402 - FURNAS - BATOQUE	KM	329,95	4,08	1.346,20
1.41	C3109 CACIMBAO - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	KM	329,95	2,55	841,37
1.42	C3109 SLINAS 2 FORNO VELHO	KM	329,95	7,88	2.600,01
1.43	C3109 BR 403 SANTA FE - ESCONDIDO	KM	329,95	4,02	1.326,40
1.44	C3109 BR 403 BOA FE - ESTRADA BAIXA DO MEIO	KM	329,95	4,17	1.375,89
1.45	C3109 BR 402 VITORIA	KM	329,95		

VALOR DA OBRA: **62.268,16**
 VALOR DO BDI: 16.719,00
 VALOR GERAL: 78.987,16

VARJOTA CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
 Engenheiro Agrônomo
 RNP n° 060214459-0

Antonio Luiz Ximenes
ANTONIO LUIZ XIMENES
 Antônio Luiz Ximenes
 CPF/MF: 747.488.823-87
 Sócio Administrador



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS												Total parcela		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12			
1	ROÇADA MANUAL	62.268,16	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16.719,00	5.230,53	5.230,53	5.230,53	5.230,53	5.230,53	5.168,26	5.168,26	5.168,26	5.168,26	5.168,26	5.168,26	5.168,26	5.168,26	5.168,26	62.272,37
	VALOR COM BDI	78.987,16	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
	VALOR ACUMULADO		1.404,40	1.404,40	1.404,40	1.404,40	1.404,40	1.387,68	1.387,68	1.387,68	1.387,68	1.387,68	1.387,68	1.387,68	1.387,68	1.387,68	16.720,13
			6.634,92	6.634,92	6.634,92	6.634,92	6.634,92	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93
			6.634,92	13.269,84	19.904,77	26.539,69	33.095,62	39.651,56	46.207,49	52.763,43	59.319,36	65.875,30	72.431,23	78.987,16			78.987,16

OBRA: Serviços de Rocas' Manual em diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE

LOCAL: diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE

DATA: 02/03/2021

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

HORA: 85,20%

MES: 48,69%

REF.: 12/2018

VARIOTA (CE) 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR

Engenheiro Agrônomo
 RNP n° 060214459-0

Antônia Luiza Ximenes
Antônia Luiza Ximenes
 CPF/MF: 747.488.823-87
 Sócio Administrador

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

3/6



FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19
 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIOTA (CE) - CEP: 62265000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Serviços de Roçada Manual em diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE
LOCAL: diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE

DATA: 02/03/2021 **BDI:** 26,85%
FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 85,20% **MES:** 48,69% **REF:** 12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão Permanente de Licitação
 Nº 4
 1373

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	21,48	179,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	11,05	920,83
TOTAL MAO DE OBRA:						1.099,83
VALOR:						1.099,83

LARGURA PARA CADA KM 3000
 COMPRIMENTO M 1000
 AREA EM HÁ 0,3

TOTAL GERAL EM KM: 329,95

V. ORÇAMENTO Nº 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
 Engenheiro Agrônomo
 RNP nº 060214459-0

Antonio Luiz Ximenes
Antônio Luiz Ximenes
 CPF/MF: 747.488.823-87
 Sócio Administrador

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Serviços de Roçada Manual em diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE	DATA: 02/03/2021	BDI: 26,85%			
LOCAL:	diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0


Antonio Luiz XIMENES
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Serviços de Roçada Manual em diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE	DATA : 02/03/2021	BDI : 26,85%			
LOCAL:	diversas vias em diversas localidades do Município de Marco-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ANTONIO LUIZ XIMENES
Antonio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0

Handwritten marks and the number 6/6 at the bottom right of the page.