




Prefeitura Municipal de Marco  
Estado do Ceará

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2171101/2021**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2022, às 08h (oito horas), a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marco, nomeada pela Portaria nº 16062021/03, de 16 de junho de 2021, reuniu-se sob a Presidência de **Gerson Carneiro Aragão**, e comparecido os seguintes membros: **Neiva Rios Vasconcelos e Maria Guida Moreira Rios**, cujo objeto é **Execução de obras de reforma do CEI Maria Zenaide Osterno Rios, Sede do Município de Marco-CE**. Não compareceu licitante à abertura do certame. Das deliberações a Comissão de Licitação deu continuidade à licitação, analisando as Propostas de Preços das empresas habilitadas. Após parecer do setor de engenharia e analisadas as Propostas Foram desclassificadas as empresas LB Construções Eireli ME (descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Itapajé Construção e Serviços Eireli (descumpriu o item 5.4-Cronograma e BDI em desacordo como edital), Construtora Santa Beztriz Ltda-EPP (descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Limpax Construções e Serviços Eireli-ME(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Terra Santa Construções Eireli-ME(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Ômega Construções e Serviços Eireli-ME(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), VM Construções, Locações e Eventos Ltda-ME(descumpriu o item 5.3-Planilha orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Transloc Transportes e Locação de Veículos Eireli- ME(descumpriu o item 5.3-Planilha orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Virgílio e Jacyra Construções Ltda-EPP(descumpriu o item 5.4-não apresentou o Cronograma Físico-Financeiro e BDI), Clezinaldo S. de Almeida Construções(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Tomaz Construções Eireli-ME(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), LS Serviços de Construção Eireli-ME(descumpriu o item 5.3-Planilha Orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Águia Construções e Incorporações Ltda(descumpriu o item 5.3-Planilha orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Marea Locações e Serviços Eireli(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), WM de Vasconcelos Engenharia-ME(descumpriu o item 5.3-Planilha Orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), CMGCON Construtora e Serviços Eireli – EPP(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda-ME(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Ávila Construções e Serviços Eireli(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), VK Construções e Empreendimentos Ltda(descumpriu o item 5.3-Planilha orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), Seg-Norte Construções e Serviços Eireli(descumpriu o item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital) e Construtora Vipon Eireli(descumpriu o item 5.3-Planilha orçamentária em desacordo com o edital e item 5.4 do edital-Cronograma em desacordo o edital), e foram Classificadas na seguinte ordem crescente as empresas:

1º Dinamic Serviços Eireli com o valor de R\$ 1.451.389,31(Um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos



**Prefeitura Municipal de Marco  
Estado do Ceará**

---

2º Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME com o valor de R\$ 1.483.996,08 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e oito centavos)

3º Construtora Impacto Comércio e Serviço ME com o valor de R\$ 1.510.566,69 (Um milhão, quinhentos e dez mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

4º Via Urbana Serviços e Empreendimentos Eireli-ME com o valor de R\$ 1.513.560,51 (um milhão, quinhentos e treze mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos)

5º Fortalece Construtora Eireli com o valor de R\$ 1.519.467,39 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos)

6º Pró Limpeza Serviços e Construções Eireli com o valor de R\$ 1.526.394,54 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e

7º Ramilos Construções Eireli-ME com o valor de R\$ 1.528.429,35 (um milhão, quinhentos e vinte e oito reais, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

Desta forma a publicação do extrato deste termo encerrará a fase de julgamento de Propostas de Preços e iniciará a abertura do prazo recursal. Foi lido o presente termo, que achado de acordo com os acontecimentos segue assinado pela Comissão. Foi encerrada a sessão.

Marco-CE, 27 de janeiro de 2021

Presidente: *Gerson Carneiro Aragão* (Gerson Carneiro Aragão)

Membro: *Neiva Rios Vasconcelos* (Neiva Rios Vasconcelos)

Membro: *Maria Guida Moreira Rios* (Maria Guida Moreira Rios)