



Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará

PARECER TECNICO

Conforme solicitação do Presidente da Comissão de Licitação, encaminhamos parecer referente análise dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentada pelas empresas participantes do processo licitatório, com seus respectivos subitens do edital.

TOMADA DE PREÇO Nº TP 2031102/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Construção de uma Escola na localidade de Lagoa João de Sá, Município de Marco-CE.

É o parecer referente aos itens 4.2.3.2 e 4.2.3.3 e seus sub itens:

1. Empresa: FRANCISCO ANDERSON LÚCIO - ME.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
2. Empresa: FM CRUZ DE SOUSA LTDA.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
3. Empresa: PEGASUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
4. Empresa: N LANDY BOTO PORTELA.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
5. Empresa: T. SOUSA DE OLIVEIRA LTDA.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2, SUB ITEM B E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
6. Empresa: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
7. Empresa: MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
8. Empresa: CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
9. Empresa: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2, SUB ITEM B E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
10. Empresa: F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME.



Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará



- DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
11. Empresa: GA RABELO JUNIOR - ME.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3, SUB ITEM A.
12. Empresa: NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO EIRELI.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
13. Empresa: P MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
14. Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3, SUB ITEM B.
15. Empresa: ARN CONSTRUÇÕES LTDA.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
16. Empresa: ABRAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
17. Empresa: ZENEDINE ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
18. Empresa: DELTACON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
19. Empresa: RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
20. Empresa: HM DE VASCONCELOS SERVIÇOS EIRELI.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
21. Empresa: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
22. Empresa: MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
23. Empresa: WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
24. Empresa: FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
25. Empresa: MAÇAL CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI.



Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará

- DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
26. Empresa: FC EMPREENDIMENTOS LTDA.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2, SUB ITEM B E 4.2.3.3, SUB ITEM B.
27. Empresa: ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
28. Empresa: COMAR – CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
29. Empresa: RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3, SUB ITEM B.
30. Empresa: CSA ENGENHARIA LTDA.
DESFAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2, SUB ITEM B E 4.2.3.3, SUB ITEM B.
31. Empresa: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI.
DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
- A empresa entrou com recurso para sua habilitação, na análise do recurso foi verificado os seguintes pontos:
- 1 - Quando pesquisado no CREA foi encontrado a ART do profissional para esta obra citada no atestado, no entanto o contratante é o município de sobral e no atestado o contratante é a empresa RAYO.
- 2 - Quando pesquisado no sistema do TCE a vencedora da obra do atestado apresentado é a empresa JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP (RAYO), na planilha vencedora não foram encontrados os itens apresentados no atestado.
- Anexo pesquisa no CREA e proposta vencedora da licitação TP 019/2019-SEDHAS/CPL em sobral.
32. Empresa: AB2 ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
33. Empresa: VM CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
34. Empresa: CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇO EIRELI.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
35. Empresa: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
36. Empresa: VIRGILIO E JACYRA CONSTRUÇÕES LTDA.



Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará



37. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI.
38. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
39. **DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3, SUB ITEM B.**
Empresa: CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.
40. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA.
41. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
42. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
43. **DESFAVORÁVEL AO ITEM 4.2.3.3, SUB ITEM A.**
Empresa: FJ CONSTRUTORA EIRELI - ME.
44. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
45. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: PIMENTA ENGENHARIA LTDA - ME.
46. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
47. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: DS FARIAS SERVIÇOS LTDA.


DESFAVORÁVEL AO ITEM E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
A empresa entrou com recurso para sua habilitação, na análise do recurso foi verificado os seguintes pontos:

1 – Pesquisado no CREA não foi encontrado no CREA nenhuma ART do profissional citado no atesta para esta obra.

Anexo pesquisa no CREA

48. Empresa: CENPEL CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

49. **FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.**
Empresa: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.




**Prefeitura Municipal de Marco
Estado do Ceará**



50. Empresa: CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.
51. Empresa: MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.
FAVORÁVEL AOS ITENS 4.2.3.2 E 4.2.3.3 E SEUS SUB ITENS.

Marco-CE, 17 de janeiro de 2023.



Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 080771496-4



MENU

PESQUISAR ART

ALERTA

É obrigatório o preenchimento mínimo de um campo da pesquisa

Dados

Número da ART:

Nome do profissional:

francisco de assis ximenes macedo

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ do proprietário: Endereço da Obra/Serviço:

Pesquisar

ART(s)

ALERTA

A pesquisa obteve **1,315** resultados mas a listagem abaixo tem um limite de exibição de **200** ARTs
A ordenação é pela data de cadastro, sendo as mais recentes exibidas primeiro

Mostrar 500 registros


XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	AÇÃO
CE20231141999	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	17/01/2023	Ver Item
CE20221127492	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	EDU RODRIGUES ARAGÃO	29/12/2022	Ver Item
CE20221120010	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ORIENT PLAZA HOTEL LTDA		Ver Item



NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	
CE20221118087	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOÃO LINDOMAR BATISTA PERES DE MELO	19/12/2022	Ver Item
CE20221118091	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOÃO LINDOMAR BATISTA PERES DE MELO	19/12/2022	Ver Item
CE20221116187	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		Ver Item
CE20221108333	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06/12/2022	Ver Item
CE20221107420	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO ARAUJO LIMA	02/12/2022	Ver Item
CE20221106886	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	01/12/2022	Ver Item
CE20221102257	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	25/11/2022	Ver Item
CE20221094981	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME		Ver Item
CE20221081679	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		Ver Item
CE20221081683	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		Ver Item
CE20221081707	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS		Ver Item
CE20221081714	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS		Ver Item
CE20221081721	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS		Ver Item
CE20221081724	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS		Ver Item
CE20221081251	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	24/10/2022	Ver Item
CE20221081252	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	24/10/2022	Ver Item
CE20221081253	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		Ver Item
CE20221081254	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		Ver Item
CE20221081262	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	24/10/2022	Ver Item
CE20221078926	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS	21/10/2022	Ver Item




NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	AÇÃO
	MACEDO			
CE20221078975	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21/10/2022	Ver Item
CE20221078993	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	21/10/2022	Ver Item
CE20221079013	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	21/10/2022	Ver Item
CE20221079131	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	21/10/2022	Ver Item
CE20221071297	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	LUIZ EVANGELISTA CAMELO	06/10/2022	Ver Item
CE20221068517	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MIKAELLY SAMPAIO DE ARAUJO	03/10/2022	Ver Item
CE20221053695	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	LEONOR SOARES ALVES	12/09/2022	Ver Item
CE20221041793	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	19/08/2022	Ver Item
CE20221041823	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041864	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041869	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041876	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041882	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041887	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041890	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041892	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041899	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041904	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041940	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item

NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	
CE20221041947	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	19/08/2022	Ver Item
CE20221041953	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041959	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041963	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	19/08/2022	Ver Item
CE20221041970	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041975	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041981	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20221041988	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	19/08/2022	Ver Item
CE20221042025	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	19/08/2022	Ver Item
CE20221041553	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	18/08/2022	Ver Item
CE20221033669	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA - FME - I	05/08/2022	Ver Item
CE20221033699	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA - FME - I	05/08/2022	Ver Item
CE20221031392	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	CÂMARA MUNICIPAL DE TAMBORIL	02/08/2022	Ver Item
CE20221028846	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	28/07/2022	Ver Item
CE20221027246	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO RODRIGUES TORRES	27/07/2022	Ver Item
CE20221025195	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	21/07/2022	Ver Item
CE20221023406	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	20/07/2022	Ver Item
CE20221019569	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	12/07/2022	Ver Item
CE20221019584	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12/07/2022	Ver Item
CE20221019597	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES	SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, MULHERES E	12/07/2022	Ver Item




NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	VER
	MACEDO	DIREITOS HUMANOS		
CE20221019611	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS	12/07/2022	Ver Item
CE20221019616	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS	12/07/2022	Ver Item
CE20221019807	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO COSTA	13/07/2022	Ver Item
CE20221018366	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11/07/2022	Ver Item
CE20221016859	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	07/07/2022	Ver Item
CE20221016893	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	07/07/2022	Ver Item
CE20221011735	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	BRENO ANDRADE XIMENES	29/06/2022	Ver Item
CE20221009056	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO COSTA	24/06/2022	Ver Item
CE20221005417	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANTONIO VALDENOR SILVA DE ARAUJO		Ver Item
CE20220990872	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25/05/2022	Ver Item
CE20220990884	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25/05/2022	Ver Item
CE20220990240	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24/05/2022	Ver Item
CE20220990252	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24/05/2022	Ver Item
CE20220990337	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	24/05/2022	Ver Item
CE20220989175	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PEDRO PAULO CAVALCANTE	20/05/2022	Ver Item
CE20220979054	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PEDRO PAULO CAVALCANTE	03/05/2022	Ver Item
CE20220976367	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ - DSEI/CE		Ver Item
CE20220975861	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	RODOLFO PEDROSA COUTINHO	30/04/2022	Ver Item
CE20220974912	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FERNANDA LEITÃO SALDANHA	26/04/2022	Ver Item







NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	ACAO
CE20220973575	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO		23/04/2022	Ver Item
CE20220970882	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	18/04/2022	Ver Item
CE20220968619	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FERNANDA LEITÃO SALDANHA	20/04/2022	Ver Item
CE20220969028	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO		12/04/2022	Ver Item
CE20220964144	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO		05/04/2022	Ver Item
CE20220941555	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	25/02/2022	Ver Item
CE20220931436	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO ARAUJO LIMA	04/02/2022	Ver Item
CE20220931514	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO MIRANO RODRIGUES DO VALE	04/02/2022	Ver Item
CE20220924734	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO PÁDUA SILVO DOS SANTOS	27/01/2022	Ver Item
CE20210910391	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO MOACIR BEZERRA	21/12/2021	Ver Item
CE20210910392	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO MOACIR BEZERRA	21/12/2021	Ver Item
CE20210908848	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	17/12/2021	Ver Item
CE20210905768	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	13/12/2021	Ver Item
CE20210891089	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	18/11/2021	Ver Item
CE20210886571	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	09/11/2021	Ver Item
CE20210883506	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO		05/11/2021	Ver Item
CE20210881021	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	28/10/2021	Ver Item
CE20210879606	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	26/10/2021	Ver Item
CE20210873375	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANTONIO VALDENOR SILVA DE ARAUJO	18/10/2021	Ver Item
CE20210872646	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	14/10/2021	Ver Item

NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	ACAO
	MACEDO			Ver Item
CE20210868492	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS -SOHIDRA	06/10/2021	Ver Item
CE20210867730	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		Ver Item
CE20210860628	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCA RIBEIRO MAGALHÃES	22/09/2021	Ver Item
CE20210846329	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	CONCEIÇÃO BARBOSA DAMASCENO	27/08/2021	Ver Item
CE20210842828	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ - DSEI/CE		Ver Item
CE20210842831	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ - DSEI/CE		Ver Item
CE20210834761	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	09/08/2021	Ver Item
CE20210832444	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA MARLI AZEVEDO RODRIGUES		Ver Item
CE20210814850	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITÃO	01/07/2021	Ver Item
CE20210813385	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANTONIA DE MARIA ALVES OLIVEIRA	30/06/2021	Ver Item
CE20210809727	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANTONIA RODRIGUES DE ARAÚJO	25/06/2021	Ver Item
CE20210797311	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	OSMARINA PEREIRA GUERRA LIMA	26/05/2021	Ver Item
CE20210796899	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ROSA PEREIRA LIMA	25/05/2021	Ver Item
CE20210794509	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	RUI GONÇALVES DA SILVA	21/05/2021	Ver Item
CE20210794130	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOSÉ IVO PEREIRA PAIVA	19/05/2021	Ver Item
CE20210788194	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	06/05/2021	Ver Item
CE20210784835	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOÃO PAULO CARDOSO RIBEIRO	02/05/2021	Ver Item
CE20210784068	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	A. KAIRO RODRIGUES SILVA EIRELI		Ver Item
CE20210771873	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	29/03/2021	Ver Item






NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	
CE20210771874	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	29/03/2021	Ver Item
CE20210768127	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JUAREZ RODRIGUES DE MIRANDA	17/03/2021	Ver Item
CE20210767644	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JÚLIA FERREIRA NETA	16/03/2021	Ver Item
CE20210762743	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOSE SERINILSON LIMA DA SILVA	08/03/2021	Ver Item
CE20210760806	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO CASEMIRO DA COSTA	03/03/2021	Ver Item
CE20210759658	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAIA	02/03/2021	Ver Item
CE20210759666	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA VALDENIA DE OLIVEIRA COSTA	02/03/2021	Ver Item
CE20210758063	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	RAIMUNDO SOARES REZENDE NETO	24/02/2021	Ver Item
CE20210751900	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO DOS SANTOS	11/02/2021	Ver Item
CE20210748506	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	F A LIMA GLP	04/02/2021	Ver Item
CE20210742744	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	25/01/2021	Ver Item
CE20210742220	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	HIPERNACIONAL LTDA	22/01/2021	Ver Item
CE20210740254	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOSE SERINILSON LIMA DA SILVA	19/01/2021	Ver Item
CE20210737357	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	13/01/2021	Ver Item
CE20210734603	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	EDU RODRIGUES ARAGÃO	18/01/2021	Ver Item
CE20210734741	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO ARAUJO LIMA	06/01/2021	Ver Item
CE20210734771	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	AUTO POSTO FALPEL SÃO FRANCISCO LTDA	06/01/2021	Ver Item
CE20200729216	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	TERTULINA ROSA CAVALCANTE MAGALHÃES E OUTROS	18/12/2020	Ver Item
CE20200727779	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	TERTULINA ROSA CAVALCANTE MAGALHÃES E OUTROS	15/12/2020	Ver Item
CE20200727803	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES	VALTÉRIO FARIAS SABOIA	15/12/2020	Ver Item




NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	
	MACEDO			
CE20200727818	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANA GABRIELA MACEDO DE SOUSA	16/12/2020	Ver Item
CE20200727880	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA MARLI AZEVEDO RODRIGUES	16/12/2020	Ver Item
CE20200724065	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANTONIA DE MARIA DE SOUSA	08/12/2020	Ver Item
CE20200724083	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ - DSEI/CE	08/12/2020	Ver Item
CE20200724088	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ - DSEI/CE	08/12/2020	Ver Item
CE20200724097	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ - DSEI/CE	08/12/2020	Ver Item
CE20200723493	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	07/12/2020	Ver Item
CE20200719763	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	F A LIMA GLP	30/11/2020	Ver Item
CE20200719477	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES FERREIRA	28/11/2020	Ver Item
CE20200687876	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA DO CARMO XIMENES PINHO	23/09/2020	Ver Item
CE20200688211	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO ARAUJO LIMA		Ver Item
CE20200680986	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO SERGIO MOURÃO DO NASCIMENTO	09/09/2020	Ver Item
CE20200681290	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	09/09/2020	Ver Item
CE20200678377	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ANTONIA DO SOCORRO MELO MAGALHÃES	02/09/2020	Ver Item
CE20200667340	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	11/08/2020	Ver Item
CE20200664835	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20200665037	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE.		Ver Item
CE20200664403	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	05/08/2020	Ver Item
CE20200664421	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item



NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	AÇÃO
CE20200664424	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20200664430	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20200657917	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	22/07/2020	Ver Item
CE20200653736	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARCOS MACIEL VIEIRA LIMA DE AGUIAR	13/07/2020	Ver Item
CE20200652625	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ALBERTO IDALMIR BOMFIM	09/07/2020	Ver Item
CE20200647643	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	EDIVALDO DE PAIVA GOMES		Ver Item
CE20200646516	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	CARMEM MARLANE XIMENES PINHO		Ver Item
CE20200645217	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	22/06/2020	Ver Item
CE20200642041	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA MACIANE FERNANDES	12/06/2020	Ver Item
CE20200637107	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	27/05/2020	Ver Item
CE20200633500	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO		12/05/2020	Ver Item
CE20200632749	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	09/05/2020	Ver Item
CE20200630510	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS -SOHIDRA		Ver Item
CE20200624229	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	27/03/2020	Ver Item
CE20200608580	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	14/02/2020	Ver Item
CE20200602236	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	RAIMUNDO VERAS SAMPAIO	03/02/2020	Ver Item
CE20200602108	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA MORAES ALEXANDRE		Ver Item
CE20200600575	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO ARAUJO LIMA	29/01/2020	Ver Item
CE20200596867	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	M S MENDES CONSTRUÇÕES - ME	22/01/2020	Ver Item
CE20200596875	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES	IRACEMA PEDROSA NASCIMENTO	22/01/2020	Ver Item



NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	AÇÃO
	MACEDO			
CE20200597133	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	VARLANE DE NAZARETH XIMENES PINHO COUTO	22/01/2020	Ver Item
CE20200595005	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA AMANDA VIEIRA LOIOLA	20/01/2020	Ver Item
CE20200595178	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	F A LIMA GLP	20/01/2020	Ver Item
CE20200592316	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	POSTO DE COMBUSTIVEIS LIMA LTDA	13/01/2020	Ver Item
CE20200590832	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA CARMELITA COELHO FÉLIX		Ver Item
CE20200589214	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS -SOHIDRA	06/01/2020	Ver Item
CE20190584528	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	RAFAEL CAMELO DA SILVA	18/12/2019	Ver Item
CE20190584541	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20190584543	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20190584545	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		Ver Item
CE20190569967	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MARIA AMANDA VIEIRA LOIOLA	18/11/2019	Ver Item
CE20190564044	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PEDRO PEREIRA DE SENA	18/11/2019	Ver Item
CE20190554957	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	EDUARDO RODRIGUES MACHADO	17/10/2019	Ver Item
CE20190542773	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	ERNANDES GONÇALVES DE SOUSA	20/09/2019	Ver Item
CE20190540373	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	PEDRO PEREIRA DE SENA	18/09/2019	Ver Item
CE20190536550	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCA RODRIGUES DE PAULA	09/09/2019	Ver Item
CE20190522295	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JURACI SOARES DE MATOS	12/08/2019	Ver Item
CE20190515922	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	FRANCISCO GILSON PEREIRA SILVA	31/07/2019	Ver Item
CE20190515929	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	LAURA VIEIRA AGUIAR NETA	02/08/2019	Ver Item




NÚMERO	NOME DO PROFISSIONAL	NOME DO PROPRIETÁRIO	PAGAMENTO	AÇÃO
CE20190515933	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	MANOEL PORTELA AGUIAR	02/08/2019	Ver Item
CE20190512643	FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO	JOSÉ LUIZ BEVILAQUE PORTELA	25/07/2019	Ver Item

Mostrando de 1 até 200 de 200 registros

[Primeiro](#) [Anterior](#) [1](#) [Seguinte](#) [Último](#)**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



MENU

ART

Dados

ART número: **CE20210784041**Profissional: **JOAQUIM BARRETO LIMA NETO**Título: **Engenheiro Civil**Nome Proprietário: **MUNICÍPIO DE SOBRAL ,MUNICÍPIO DE SOBRAL ,MUNICÍPIO DE SOBRAL**Endereço da Obra: **RUA VIRIATO DE MEDEIROS 1250 - CENTRO - SOBRAL/CE - 62011060,RUA VIRIATO DE MEDEIROS 1250 - CENTRO - SOBRAL/CE - 62011060,RUA VIRIATO DE MEDEIROS 1250 - CENTRO - SOBRAL/CE - 62011060**Empresa Contratada: **AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI**Data de Início: **15/07/2019**Previsão de Término: **23/08/2021**Valor da Obra/Serviço: **R\$ 2.229.005,60**Valor da ART: **R\$ 88,78**Data do Pagamento: **27/04/2021**

Classificação de ART

Mostrar 10

v registros

XLS

PDF

RELATORIO GERENCIAL

Busca:

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	ATIVIDADE/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MED.
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	49 - Execução de obra	58,00	unidade

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,21%	43.126,24
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	17.671,98
03	LOCAÇÃO DA OBRA	0,68%	13.314,13
04	FUNDAÇÃO	16,50%	321.689,66
05	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA	63,17%	1.231.568,13
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E METAIS	16,17%	315.217,82
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,36%	7.043,87
TOTAL OBRAS (C/IMP)		100,00%	1.949.631,83


DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 061246362-1


JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 29.421.445/0001-27
Av. Eusébio de Queiroz, nº4579, Loja 20 - Centro - Eusébio - Ceará -
CEP: 61.760-000





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BARRIO COMAR H, EM SOBRAL/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 VALIDADE: 60 DIAS

PONTE = SEINFRA 26.1 DESON.
 RDI = 24,52%

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM IPI	VALOR UNIT. COM IPI E RDI	PREÇO TOTAL
03		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					43.126,24
01.01	COMP. EXT. DE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	8,00	4.329,25	5.390,78	43.126,24
02		SERVIÇOS PRELIMINARES					17.671,98
02.01	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	32,00	139,89	174,19	2.090,28
02.02	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.015,00	3,20	3,98	15.581,70
03		LOCAÇÃO DA OBRA					13.314,13
03.01	C1530	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.095,50	5,25	6,54	13.314,13
04		FUNDAÇÃO					321.069,66
04.01	C1268	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 3M	M3	471,66	80,79	100,60	47.449,06
04.02	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS AQUOSOS	M3	471,66	268,66	334,54	157.789,19
04.03	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA 11:2:8	M3	188,66	388,46	463,71	81.256,73
04.04	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	23,52	534,00	664,94	15.679,29
04.05	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,79	69,60	86,67	4.615,50
05		ELEVADORES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA					1.231.568,13
05.01	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	8.447,12	30,74	38,28	323.355,75
05.02	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,09	1.247,00	1.552,76	3.245,27
05.03	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE	M2	14.262,20	3,63	4,52	64.465,14
05.04	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	14.262,20	13,41	16,70	238.178,74
05.05	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	85,32	283,40	352,89	30.108,57
05.06	C2463	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	631,62	37,65	46,88	29.610,53
05.07	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	1.705,94	35,60	44,33	75.668,65
05.08	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (900cm²) P/PAREDES E PISO	M2	2.302,02	6,50	8,09	18.623,34
05.09	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (1,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	174,00	273,26	340,26	59.205,29
05.10	C3561	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	58,00	255,00	317,55	18.418,74
05.11	C3543	MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	UN	116,00	220,50	274,57	31.580,12
05.12	C3574	MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm	M2	0,48	56,00	69,73	33,47
05.13	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, UNHA)	M2	2.221,98	49,01	61,03	135.507,44
05.14	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	2.221,98	35,68	44,43	98.722,57
05.15	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	171,10	33,22	41,27	7.076,61
05.16	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	104,40	76,30	95,01	9.919,04
05.17	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	172,26	66,23	82,47	14.106,28
05.18	C3015	PEITORIL DE CIMENTO	M2	31,32	155,41	193,73	4.591,00
05.19	C7284	SOLEIRA DE GRAMTO L=15cm	M	92,80	81,71	101,75	9.442,40
05.20	C0569	CAIXAÇÃO EM TRES ENXARROS EM PAREDES	M2	12.280,92	2,34	2,91	35.737,40
05.21	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.348,66	8,27	10,21	10.540,84
05.22	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	184,44	37,58	46,79	8.679,96
05.23	C3552	MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA	UN	522,00	6,90	8,47	4.421,04
06		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / SANITÁRIA / LOUÇAS E METAS					315.217,82
06.01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	638,00	78,94	98,20	62.715,40
06.02	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	664,00	72,80	90,65	42.061,60
06.03	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	406,00	67,56	84,19	34.156,79
06.04	C3602	MUTIRÃO MISTO - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m	UN	58,00	94,25	117,36	6.506,88
06.05	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	58,00	49,10	61,34	3.546,12
06.06	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA	UN	58,00	123,62	153,93	8.927,94
06.07	C1797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	58,00	11,01	13,71	795,18
06.08	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	58,00	35,47	44,17	2.561,86
06.09	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	58,00	62,97	103,24	5.997,92
06.10	C3593	MUTIRÃO MISTO - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS	UN	58,00	199,12	235,49	13.658,42
06.11	C3596	MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	58,00	90,13	112,20	6.509,34
06.12	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	58,00	275,35	342,87	19.856,46
06.13	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	58,00	145,16	180,56	10.372,48
06.14	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	58,00	42,24	52,60	3.050,80
06.15	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60)cm DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	174,00	284,19	351,49	50.719,26
06.16	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	464,00	20,21	25,17	11.678,88
06.17	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/ARRAMENTO	UN	58,00	75,39	93,88	5.445,04
06.18	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	58,00	77,31	96,27	5.582,56
06.19	C0526	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	58,00	210,13	261,65	15.175,70
06.20	C3577	MMH POSTE H=1,50m REK MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	58,00	35,70	44,45	2.578,10
07		LIMPEZA FINAL DA OBRA					7.043,87
07.01	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2.095,80	2,73	3,46	7.043,87
TOTAL GERAL							1.000.691,83

DIRETOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP Nº 061246362-1

[Assinatura]
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EMBLÉCOP
 CNPJ 20.421.645/0001-07
 Av. Estêvão de Oliveira, 47578 - Lagoa - Centro - Sobral - Ceará -
 CEP: 61.762-000

[Assinatura]




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.126,24	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	43.126,24
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.671,98	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			17.671,98	-	-	-	-	-	-	-	-	17.671,98
03	LOCAÇÃO DA OBRA	13.314,13	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			13.314,13	-	-	-	-	-	-	-	-	13.314,13
04	FUNDAÇÃO	321.689,66	65,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			209.098,28	112.591,38	-	-	-	-	-	-	-	321.689,66
05	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA	1.231.568,13	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	246.313,63	246.313,63	246.313,63	246.313,63	246.313,63	246.313,63	-	-	1.231.568,13
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E	315.217,82	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	15.760,89	15.760,89	31.521,78	157.608,91	94.565,35	-	315.217,82
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.043,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	7.043,87	-	7.043,87
TOTAL OBRA			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	43.126,24


 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RHP Nº 061248362-1


 JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
 CNPJ: 29.421.445/0001-27
 Av. Eusébio de Queiróz, nº 4579, Loja 20 - Centro - Eusébio - Ceará -
 CEP: 61.760-000





DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
VALIDADE: 60 DIAS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDICADO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO


1 - IMPOSTOS (I) 10,15%
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - CPRB 4,50%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00%
2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %


DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 061246362-1


JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 29.421.445/0001-27
Av. Eusébio de Queiroz, nº 457B, Loja 20 - Centro - Eusébio - Ceará -
CEP: 61.780-000





COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VALIDADE: 60 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
Descanso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Auxílio Enfermidade	0,92
13º Salário	10,83
Licença Paternidade	0,07
Faltas Justificadas	0,72
Dus de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente do Trabalho	0,11
Férias Gozadas	9,18
Salário Paternidade	0,03
GRUPO C	15,41
Aviso Prévio Indenizado	5,60
Aviso Prévio Trabalhado	0,13
Férias Indenizadas	4,40
Deposito de Recisão S/ Justa Causa	4,81
Indenização Adicional	0,47
GRUPO D (Indenizações complementares)	8,02
Grupo A x Grupo	7,55
Do FGTS Sobre o aviso prévio indenizado	0,47
TOTAL GERAL	85,20

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 061246362-1



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0019/2019 – SEDHAS/CPL**

DECLARAÇÕES

A EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -EPP, INSCRITA NO CNPJ: 29.421.445/0001-27, SEDIADA NA AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ Nº 4579 – LOJA 20 – CENTRO – EUSEBIO – CEARÁ, CEP: 61.760-000, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O (a) SR. JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2002012017598/CE E CPF: Nº 026.332.883-08.

1) A EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -EPP, INSCRITA NO CNPJ: 29.421.445/0001-27, DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE ESTA EMPRESA ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO VISITOU O LOCAL E A REGIÃO ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS REFERENCIADAS, E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS QUE POSSAM INFLUIR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DAS MESMAS. OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

2) A EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI –E PP, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.421.445/0001-27, SEDIADA NA AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ Nº 4579 – LOJA 20 – CENTRO – EUSEBIO – CEARÁ, CEP: 61.760-000, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES E MULTAS PREVISTAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO, QUE TEM A RECEITA BRUTA NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00, É EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJOS TERMOS DECLARA CONHECER NA ÍNTEGRA, ESTANDO APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019- SEDHAS /CPL, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.


3) A EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 29.421.445/0001-27, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, E NÃO EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUARTOZE) ANOS.


4) A EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 29.421.445/0001-27, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS NÃO SER PROPRIETÁRIA, PROMITENTE COMPRADORA, CESSIONÁRIA, USUFRUATUÁRIA DE IMÓVEL (EIS) RESIDENCIAL (AIS) URBANO (S), CONSTRUÍDO (S) OU EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

5) DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA O PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

Sobral – Ceará, 22 de maio de 2019


**João Paulo Queiroz de Oliveira – Procurador
JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 29.421.445/0001-27**


**Diego de Brito Oliveira – Engenheiro Civil
RNP nº 061246362-1
Responsável Técnico**



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura contratada, indicando (s) para assinatura do contrato:

NOME: JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

RG: 2002012017598/CE

CPF: 026.332.883-08

**DOMICÍLIO: RUA 08 – CASA 09 – LOTEAMENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA –
PASSARÉ – CEP: 60.743-745**

CIDADE: FORTALEZA

UF: CEARÁ

TELEFONE/E-MAIL: (85) 9.9434-0506 / jotape.obras@gmail.com