


3/7



RAMILOS
SERVIÇOS E ENGENHARIA

RAMILOS
SERVIÇOS E ENGENHARIA

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Ramilos Serviços
(88) 9693-1116

Pousada Ramilos Tianguá-CE
(88) 9489-1464

Pousada Ramilos Luís Correia-PI
(86) 9506-9185

ramilosengenharia



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
DATA DA LICITAÇÃO - 23 DE AGOSTO DE 2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023**

CARTA PROPOSTA

Ramilos Construções Ltda., com sede na cidade de Tianguá na Avenida Prefeito Jacques Nunes - nº 916, bairro Cândido Xavier de Sá, Tianguá-CE, inscrita no CNPJ sob o número 09.060.561/0001-50, propõe à Prefeitura Municipal de **MARCO-CE: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.**

1. Identificação da Licitante:

- Razão Social: RAMILOS CONSTRUÇÕES
- Inscrição CNPJ: 09.060.561/0001-50
- Inscrição Estadual: 067228682
- Inscrição Municipal: 60645
- Endereço Completo: Av. Prefeito Jacques Nunes, 916, Candido Xavier de Sá, Tianguá-Ce, 62322-520.
- No Telefone, e-mail: ramilosconstrucoes@hotmail.com / (88) 9.9693-1117 e (88) 9.9941-0722

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: Tiago Ismar Silva de Lima
- Inscrição CPF: 014.392.013-82
- Nº Celular, e-mail: (88) 9.9941-0722 / Tiago.ismar@hotmail.com


Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, nos preços propostos, estão inclusos todas as despesas com materiais, equipamento, ferramentas, transporte, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos de Legislação Social, trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, fortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.

O preço global da proposta **R\$ 216.663,49 (Duzentos e Dezesesseis Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação dos documentos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Tianguá – CE, 23 DE AGOSTO DE 2023



Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82
RG: 2000028125933
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

BDI: 26.85% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL					170.802,91
1.1		ESCONDIDO-TELKM					3.647,39
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,08	R\$ 452,53	R\$ 3.647,39
1.2		TRIANGULO -PEREIRÓS (VIA MORADA NOVA)					3.240,11
1.2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	7,16	R\$ 452,53	R\$ 3.240,11
1.3		ROTA PARA CAVUEIRO					3.785,05
1.3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,32	R\$ 452,53	R\$ 3.785,05
1.4		BAIXA DO MEIO -ENTRADA PARA CAIXA D'AGUA					2.606,57
1.4.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,76	R\$ 452,53	R\$ 2.606,57
1.5		ENTRADA FABRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)					1.710,56
1.5.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,78	R\$ 452,53	R\$ 1.710,56
1.6		VILA SÃO JOSÉ					1.611,01
1.6.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,56	R\$ 452,53	R\$ 1.611,01
1.7		MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)					5.032,13
1.7.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	11,12	R\$ 452,53	R\$ 5.032,13
1.8		GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)					3.728,85
1.8.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,24	R\$ 452,53	R\$ 3.728,85
1.9		RUAH - FAZENDA CÉDULUS (SANTA ROSA)					4.317,14
1.9.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,54	R\$ 452,53	R\$ 4.317,14
1.10		ESCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS					1.982,08
1.10.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	4,38	R\$ 452,53	R\$ 1.982,08
1.11		SITIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO					2.326,00
1.11.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,14	R\$ 452,53	R\$ 2.326,00
1.12		GABO BRAVO - MARACAJÁ					3.846,51
1.12.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,50	R\$ 452,53	R\$ 3.846,51
1.13		BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS					8.163,64
1.13.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	18,04	R\$ 452,53	R\$ 8.163,64
1.14		PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE					1.466,20
1.14.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,24	R\$ 452,53	R\$ 1.466,20
1.15		ALMAS - BR 402					4.633,91
1.15.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	10,24	R\$ 452,53	R\$ 4.633,91
1.16		CE NORTE - TAPERA VELKM					1.303,29
1.16.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,88	R\$ 452,53	R\$ 1.303,29
1.17		CE NORTE - BATIN					1.122,27
1.17.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,48	R\$ 452,53	R\$ 1.122,27
1.18		PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS					1.954,93
1.18.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	4,32	R\$ 452,53	R\$ 1.954,93
1.19		CE NORTE - DIAMANTE					3.853,58
1.19.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,52	R\$ 452,53	R\$ 3.853,58
1.20		BR 402-MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)					1.031,77
1.20.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,28	R\$ 452,53	R\$ 1.031,77
1.21		BR 402 -MOCAMBO (VIA BATOQUELAGOA JOAO DE SA)					1.574,80
1.21.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,48	R\$ 452,53	R\$ 1.574,80
1.22		BR 402 -VARJOTA (VIA REMANSO)					3.801,25
1.22.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,40	R\$ 452,53	R\$ 3.801,25
1.23		BR 402 SOARES					1.176,58
1.23.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,60	R\$ 452,53	R\$ 1.176,58
1.24		MOCAMBO-PANACUI					1.013,67
1.24.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,24	R\$ 452,53	R\$ 1.013,67
1.25		PANACUI-VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)					8.561,87
1.25.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	18,92	R\$ 452,53	R\$ 8.561,87
1.26		PANACUI-VARZEA COMPRIDA					6.398,77
1.26.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	14,14	R\$ 452,53	R\$ 6.398,77
1.27		SOARES-LAGOA JOÃO DE SA (ENTRONCAMENTO)					7.014,22
1.27.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	15,50	R\$ 452,53	R\$ 7.014,22
1.28		SOARES OLHO D'AGUA DOS BOIS					4.127,07
1.28.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,12	R\$ 452,53	R\$ 4.127,07
1.29		CE NORTE-JUNCO MANSO					2.398,41
1.29.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,30	R\$ 452,53	R\$ 2.398,41
1.30		FEIJÃO BRAVO-BARROCAO (VIA JUREMAL)					5.755,23
1.30.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	12,74	R\$ 452,53	R\$ 5.755,23
1.31		BARROCAO-CORREGO DO CAVALO					4.480,05
1.31.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,90	R\$ 452,53	R\$ 4.480,05
1.32		JUNCO MANSO-SOARES					8.281,30
1.32.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	18,30	R\$ 452,53	R\$ 8.281,30
1.33		GADO BRAVO-JOÃO JACINTO					3.656,44
1.33.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,08	R\$ 452,53	R\$ 3.656,44
1.34		MARACAJÁ-RIACHO DA NOIA					2.787,58
1.34.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	6,16	R\$ 452,53	R\$ 2.787,58
1.35		CURICACA-BR 403					3.466,38
1.35.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	7,66	R\$ 452,53	R\$ 3.466,38
1.36		DIAMANTE-CACHOEIRA					4.489,10
1.36.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,92	R\$ 452,53	R\$ 4.489,10
1.37		CACHOEIRA - LAGOA JOÃO DE SA					5.312,70
1.37.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	11,74	R\$ 452,53	R\$ 5.312,70
1.38		OLHO D'AGUA DOS BOIS - QUATRAL-CONTENDAS-LAGOA DO GIRAL					7.169,08
1.38.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	15,84	R\$ 452,53	R\$ 7.169,08
1.39		CAJUEIRO DOS TORRES - SÃO DOMINGO					3.674,54
1.39.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,12	R\$ 452,53	R\$ 3.674,54
1.40		BR 402-FURNAS - BATOQUE					3.765,05
1.40.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,32	R\$ 452,53	R\$ 3.765,05
1.41		CACIMBAO SÃO VICENTE-SÃO PEDRO					3.892,64
1.41.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,18	R\$ 452,53	R\$ 3.892,64
1.42		SALINAS 2-FORNO VELHO					2.907,90
1.42.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,10	R\$ 452,53	R\$ 2.907,90
1.43		BR 403 SANTA FE - ESCONDIDO					7.131,87
1.43.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	15,76	R\$ 452,53	R\$ 7.131,87
1.44		BR 403 BOA FE - ESTRADA DO MEIO					3.638,34
1.44.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,04	R\$ 452,53	R\$ 3.638,34
1.45		BR 402 - VITORIA					3.774,10
1.45.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,34	R\$ 452,53	R\$ 3.774,10
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 45.860,58
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 170.802,91
						VALOR TOTAL:	R\$ 216.663,49


O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 216.663,49 (Duzentos e Dezesséis Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)

TIAGO ISMAEL SILVA DE LIMA
 CNPJ: 09.060.561/0001-50

Roberto Gonçalves Santos

Roberta Aguiar de Ara
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 06191299-8

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
 DATA: 23 DE AGOSTO DE 2023
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
 BDI: 26,85% FONTE: SPINFRA COM DESONFRACÃO 027 1



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C3109 - ROÇADA MANUAL (KM)					RUBRICA	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	7,9123	RS 27,34	RS	248,32
12543	SERVEANTE	H	83,0939	RS 15,55	RS	1.292,11
					TOTAL Mão de Obra:	RS 1.508,43
					VALOR:	RS 1.508,43
					LARGURA PARA CADA KM	M 3,00
					COMPRIMENTO	M 1000,00
					ÁREA EM HA	HA 0,30
					TOTAL GERAL EM KM	KM RS 452,53

[Handwritten signature]

Roberto Gonçalves Santos

RAMILHOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva de Lima

Roberta Aguiar de Araújo
 Roberta Aguiar de
 Engenheira Acom-
 CREM 20

Roberto Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREM 20.000.000-2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL	R\$ 170.802,91	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
		R\$ 14.347,44	R\$ 14.347,44	R\$ 14.347,44	R\$ 14.347,44	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64	R\$ 14.176,64
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 45.860,58	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
		R\$ 3.852,29	R\$ 3.852,29	R\$ 3.852,29	R\$ 3.852,29	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43	R\$ 3.806,43
		R\$ 216.663,49	R\$ 18.199,73	R\$ 18.199,73	R\$ 18.199,73	R\$ 18.199,73	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 216.663,49
			R\$ 18.199,73	R\$ 18.199,73	R\$ 18.199,73	R\$ 18.199,73	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 17.983,07	R\$ 216.663,49

[Handwritten signature]

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Roberta Aguiar de A.
Engenheira Agrônoma
CREA CE-061912995-6


Roberta Aguiar de Araújo

Roberto Gonçalves Santos

Roberto Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE-051010707

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



S/17

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,69%
R	RISCOS	1,00%
	BENEFÍCIOS	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,85%
L	LUCRO	6,76%
	IMPOSTOS	
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	BDI =	26,85%


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signature]

Roberto Gonçalves Santos
 Roberto Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061912995-2

Roberta Aguiar de Araujo
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 061912995-6

Roberta Aguiar de Araujo



RAMILOS CONSTRUÇÕES
 Fone: 09.060.561/0001-50
 Av. Tenente Silva de Lima

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
 DATA: 23 DE AGOSTO DE 2023
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
 BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	A+B+C+D=	83,85	47,76

RAMILHOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Iamar Silva de Lima

Roberto Gonçalves Santos
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 CREA CE 061912995-1

Roberta Aguiar de Araújo

CREA CE
 Roberta Aguiar de Araújo
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 061912995-1