

Massapé/Ce, 29 de Dezembro de 2023



À Prefeitura Municipal **MARCO- CE**
Comissão Permanente de Licitação
REF: TP 2121201/2023/2023

10

Prezados(as) Senhores(as)


CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE, MUNICÍPIO DE MARCO-CE, pelo preço global é de **R\$ 2.547.157,34 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)** com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de Identidade nº **2006002013444** e CPF nº **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:


Abraão de Aquino Guimarães

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES/ CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP N° 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028



☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA
Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massapé/CE

SERVICO: Contratacao de prestacao de servicos de Execucao de obras de reforma e construçao de
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PRECATORIO N.º 212121/2023
 EXECUCAO DOS SERVICOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITACAO: 22 de dezembro de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.6.6. C1868 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)				
1812	PEITORIL DE GRANITO 15CM	1,00000000	R\$ 73,58	R\$ 73,58
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.6.7. C1587 FILETE DE GRANITO LARGO = 4cm (M)				
1107	AREIA FINA	0,46000000	R\$ 24,16	R\$ 11,08
1868	CIMENTO PORTLAND	0,46000000	R\$ 19,46	R\$ 8,95
1186	FILETE DE GRANITO L = 4CM	1,00000000	R\$ 10,30	R\$ 10,30
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.6.8. C1587 FILETE DE GRANITO LARGO = 4cm (M)				
1231	PIEDREIRO	0,24750000	R\$ 18,48	R\$ 4,50
1243	SERVENTE	0,24750000	R\$ 18,48	R\$ 4,50
TOTAL Mão de Obra				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

SERVICO: Contratacao de prestacao de servicos de Execucao de obras de reforma e construçao de
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PRECATORIO N.º 212121/2023
 EXECUCAO DOS SERVICOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITACAO: 22 de dezembro de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.1. C1847 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)				
8236	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	12,00000000	R\$ 2,88	R\$ 34,56
8242	CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X4" - CHAPA 18	1,00000000	R\$ 1,91	R\$ 1,91
8243	CAIXA PASSAD. CHAPA 01TAMPA PARAF. 100X100X50MM	1,00000000	R\$ 11,58	R\$ 11,58
8287	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
8981	DELIMITADOR MONOPOLAR 15A	0,10000000	R\$ 10,98	R\$ 1,098
1107	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	3,00000000	R\$ 4,52	R\$ 13,56
1106	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	1,00000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
1118	FITA ISOLANTE	3,00000000	R\$ 6,16	R\$ 18,48
1122	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
1740	LUVIA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	2,00000000	R\$ 16,10	R\$ 32,20
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.2. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)				
1107	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	1,00000000	R\$ 7,36	R\$ 7,36
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

SERVICO: Contratacao de prestacao de servicos de Execucao de obras de reforma e construçao de
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PRECATORIO N.º 212121/2023
 EXECUCAO DOS SERVICOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITACAO: 22 de dezembro de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.3. C854 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)				
8237	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	1,00000000	R\$ 3,49	R\$ 3,52
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 5,58
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 2,31
VALOR COM BDI				R\$ 10,95

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.4. C854 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)				
8236	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,47
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 5,58
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 2,31
VALOR COM BDI				R\$ 10,95

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.5. C1848 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)				
8236	CABO LOGICADO COAXIAL TS (PMH)	4,00000000	R\$ 1,79	R\$ 7,16
8242	CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X4" - CHAPA 18	1,00000000	R\$ 1,91	R\$ 1,91
8243	CAIXA PASSAD. CHAPA 01TAMPA PARAF. 100X100X50MM	0,33000000	R\$ 11,08	R\$ 3,65
8287	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
8981	DELIMITADOR MONOPOLAR 15A	0,10000000	R\$ 10,98	R\$ 1,098
1107	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	3,00000000	R\$ 4,52	R\$ 13,56
1106	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	1,00000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
1740	LUVIA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	2,00000000	R\$ 16,10	R\$ 32,20
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

SERVICO: Contratacao de prestacao de servicos de Execucao de obras de reforma e construçao de
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PRECATORIO N.º 212121/2023
 EXECUCAO DOS SERVICOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITACAO: 22 de dezembro de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.6. C2654 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 34 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)				
8183	BARRAMENTO NEUTRO PI BAXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 40,81	R\$ 40,81
8184	BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 40,24	R\$ 40,24
8185	BARRAMENTO TERRA PI BAXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 33,38	R\$ 33,38
1175	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	1,00000000	R\$ 121,48	R\$ 121,48
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.7. C2659 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X337X95mm, C/BARRAMENTO (UN)				
8183	BARRAMENTO NEUTRO PI BAXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 40,81	R\$ 40,81
8184	BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 40,24	R\$ 40,24
8185	BARRAMENTO TERRA PI BAXA TENSÃO	1,00000000	R\$ 33,38	R\$ 33,38
1175	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X337X95MM	1,00000000	R\$ 174,30	R\$ 174,30
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.7.8. C4413 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)				
8381	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 100W/220V	1,00000000	R\$ 45,52	R\$ 45,52
TOTAL Material				
VALOR				
VALOR ENCARGOS (BAAF%)				R\$ 11,08
VALOR BDI (BAEPI%)				R\$ 25,36
VALOR COM BDI				R\$ 109,55

Comissão Permanente de Licitação

SERVICO Contratacao de prestacao de servico de Execucao de obras de reforma e construcao de
PREFEITURA Prefeitura Municipal de Diamante - Municipio de Maracoe



SERVICO Contratacao de prestacao de servico de Execucao de obras de reforma e construcao de
PREFEITURA Prefeitura Municipal de Maracoe
MODALIDADE TOMADA DE PRECATORIO N.º 212/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: Material, Descrição, Quantidade, Preço Unitário, Total, Valor Encargos, Valor BDI, Valor com BDI. Includes items like 'BRANCA DE PISO MOVIL' and 'REATOR / GABITO'.

Table for item 1.7.9. C434 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO. Includes sub-items for 'ARANDELA' and 'LÂMPADA'.

Table for item 1.7.10. C438 LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. Includes sub-items for 'LUMINÁRIA' and 'AJUDANTE'.

SERVICO Contratacao de prestacao de servico de Execucao de obras de reforma e construcao de
PREFEITURA Prefeitura Municipal de Diamante - Municipio de Maracoe
MODALIDADE TOMADA DE PRECATORIO N.º 212/2023



SERVICO Contratacao de prestacao de servico de Execucao de obras de reforma e construcao de
PREFEITURA Prefeitura Municipal de Maracoe
MODALIDADE TOMADA DE PRECATORIO N.º 212/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Summary table for page 1: VALOR R\$ 158,54, VALOR ENCARGOS (84,44%) R\$ 16,31, VALOR BDI (3,88%) R\$ 49,56, VALOR COM BDI R\$ 351,42.

Table for item 1.7.14. C452 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 6 - 40 KA/440V (UN). Includes sub-items for 'DISPOSITIVO' and 'AJUDANTE'.

Table for item 1.7.15. C117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN). Includes sub-items for 'DISJUNTOR' and 'ELETRICISTA'.

Table for item 1.7.16. C0739 CASA DE BOMBAS 1,5X1,5m. EM ALVENARIA E CONCRETO (UN). Includes sub-items for 'AÇO', 'ALVENARIA', 'CONCRETO', etc.

Table for item 1.7.12. C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/3 HASTES COPPERVELD PIPARA-RAIOS (CJ). Includes sub-items for 'CAIXA', 'CONECTOR', 'HASTE', etc.

Table for item 1.7.13. C4820 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A + 40A, 30mA (UN). Includes sub-items for 'DISJUNTOR' and 'AJUDANTE'.

Table for item 1.7.17. C4233 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN). Includes sub-items for 'CAMINHÃO', 'CABEÇALHO', etc.

Table for item 1.7.18. C0739 CASA DE BOMBAS 1,5X1,5m. EM ALVENARIA E CONCRETO (UN). Includes sub-items for 'AJUDANTE', 'ELETRICISTA', 'CAIXA', etc.



SERVICO: Contratacao de prestacao de servicos de Execucaao de obras de reforma e construcao de ...
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maricó-CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 212121/2023
EXECUCAO DOS SERVICOS: 183 (carro e oltros) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: Ndo inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITACAO: 29 de dezembro de 2023

SERVICO: Contratacao de prestacao de servicos de Execucaao de obras de reforma e construcao de ...
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maricó-CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 212121/2023
EXECUCAO DOS SERVICOS: 183 (carro e oltros) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: Ndo inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITACAO: 29 de dezembro de 2023

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Table 1.8.1. C0822 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Table 1.8.1. C0822 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Table 1.8.2. C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

Table 1.8.3. C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

Table 1.8.3. C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

Table 1.8.4. C0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA CILINDRICA ACOPLADA (UN)

Table 1.8.5. C4035 BACIA SANITARIA PARA CADERANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Table 1.8.5. C0885 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Table 1.8.6. C4923 CAIXA SFONADA PVC 100 X 100 X 10MM ACABAMENTO BRANCO (URELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Table 1.8.6. C0885 CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA (UN)

Table 1.8.7. C4035 BACIA SANITARIA PARA CADERANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Table 1.8.7. C0885 CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA (UN)

Comissão Permanente de Licitação
1937

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de Anexo à Escola da Unidade de Educação de Demanda Municipal de Maracóce.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracóce
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023-2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 183 (cento e oitenta e três) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023



SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de Anexo à Escola da Unidade de Educação de Demanda Municipal de Maracóce.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracóce
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023-2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 183 (cento e oitenta e três) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like AJUDANTE DE ENCANADOR and ENCANADOR.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ESPELHO CRISTAL and PARAFUSO FRANCÊS.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like CHAVEIRO-CHUVA CROMADO and FITA DE VEDAÇÃO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like PEDREIRO and SERVENTE.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like AJUDANTE DE ENCANADOR and ENCANADOR.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ÁREA GROSSA and CIMENTO PORTLAND.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like FITA DE VEDAÇÃO and MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like MONTEADOR and PEDREIRO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like AJUDANTE DE ENCANADOR and ENCANADOR.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ÁREA GROSSA and BANCADA DE GRANITO.

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de Anexo à Escola da Unidade de Educação de Demanda Municipal de Maracóce.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracóce
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023-2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 183 (cento e oitenta e três) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de Anexo à Escola da Unidade de Educação de Demanda Municipal de Maracóce.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracóce
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023-2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 183 (cento e oitenta e três) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS (844%), VALOR BDI (288%), VALOR COM BDI.

Table with columns: VALOR BDI (288%), VALOR COM BDI.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ÁREA FINA and CIMENTO PORTLAND.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ANEL DE BORRACHA and TUBO PVC BISCOITO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like PEDREIRO and SERVENTE.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like AJUDANTE DE ENCANADOR and ENCANADOR.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like AÇO CADE and ARAME RECOBIDO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ANEL DE BORRACHA and TUBO PVC BISCOITO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO and ARMADOR/FERRERO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ANEL DE BORRACHA and TUBO PVC BISCOITO.

Table with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO and ARGAMASSA DE CIMENTO.

Comissão Permanente de Licitação Nº 003/2023

SERVIÇO: Construção de obras de reforma e construção de Aterro de Esporte localidade da Gramma, Município de Maricá-CR.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maricá
EMPENHO Nº: 003/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023

AG CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table with columns: Material, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes subtotals for Valor, Valor Encargos (84,4%), Valor BDI (26,8%), and Valor Com BDI (161,58).

Table for item 0314 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H). Includes material breakdown (MÃO DE OBRA, DEPRECIÇÃO, JURIS) and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item 0378 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H). Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item 0036 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3). Includes material breakdown (AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO PORTLAND) and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Página 11

SERVIÇO: Construção de instalações de serviços de execução de obras de reforma e construção de Aterro de Esporte localidade da Gramma, Município de Maricá-CR.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maricá
EMPENHO Nº: 003/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023

AG CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for item 1272 JURIS. Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item 0315 CONFECÇÃO DE BANQUETA (MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M). Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item 0616 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHP) (H). Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Página 11

SERVIÇO: Construção de instalações de serviços de execução de obras de reforma e construção de Aterro de Esporte localidade da Gramma, Município de Maricá-CR.
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maricá
EMPENHO Nº: 003/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023

AG CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for item 1272 JURIS. Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item 0172 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHP) (H). Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item G1212 EMBOÇO DE ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, EM PASTA E AREIA (PREENCHER TRAÇO 1:1:6,9 EP = 20mm P/ PAREDE (M2). Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Table for item C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3). Includes material breakdown and subtotals for Valor, Valor Encargos, Valor BDI, and Valor Com BDI.

Página 11



SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracóje
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 21.1201/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material	RS 22,67
VALOR	RS 55,87
VALOR ENCARGOS	RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)	RS 14,82
VALOR COM BDI	RS 70,48

12701 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	13	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 56,42
TOTAL Material					RS 56,42
VALOR					RS 67,18
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 18,03
VALOR COM BDI					RS 85,21

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. D/GUIDALTO (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	13	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 56,42
TOTAL Material					RS 56,42
VALOR					RS 67,18
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 18,03
VALOR COM BDI					RS 85,21

12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	13	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 56,42
TOTAL Material					RS 56,42
VALOR					RS 67,18
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 18,03
VALOR COM BDI					RS 85,21

12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	18	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 78,12
TOTAL Material					RS 78,12
VALOR					RS 90,59
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 24,40

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracóje
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 21.1201/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12706	27	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 117,18
TOTAL Material					RS 117,18
VALOR					RS 133,28
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 35,81
VALOR COM BDI					RS 169,09

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (185 HP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	23	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 100,82
TOTAL Material					RS 100,82
VALOR					RS 114,88
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 30,82
VALOR COM BDI					RS 145,68

10438 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12815	1	h	1,0000000	RS 18,27	RS 18,27
12701	3	h	0,4800000	RS 0,99	RS 2,97
12702	1	h	1,2700000	RS 0,99	RS 1,26
TOTAL Material					RS 22,50
VALOR					RS 22,50
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 12,87
VALOR BDI (26,5%)					RS 6,16
VALOR COM BDI					RS 41,53

12753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12815	1	h	1,0000000	RS 18,27	RS 18,27
12701	3	h	0,4800000	RS 0,99	RS 2,97
12702	1	h	1,2700000	RS 0,99	RS 1,26
TOTAL Material					RS 22,50
VALOR					RS 22,50
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 12,87
VALOR BDI (26,5%)					RS 6,16
VALOR COM BDI					RS 41,53

10442 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Material					RS 22,50
VALOR					RS 22,50
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 12,87
VALOR BDI (26,5%)					RS 6,16
VALOR COM BDI					RS 41,53

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracóje
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 21.1201/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI	RS 115,29
---------------	-----------

12767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMP. DE PNEUS PRES. VAR. ALTOPR. (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	18	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 78,12
TOTAL Material					RS 78,12
VALOR					RS 90,59
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 24,40
VALOR COM BDI					RS 115,29

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	6	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 26,04
TOTAL Material					RS 26,04
VALOR					RS 31,85
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 8,73
VALOR COM BDI					RS 41,35

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7HP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	1	litros	1,0000000	RS 4,34	RS 4,34
TOTAL Material					RS 4,34
VALOR					RS 5,18
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 1,39
VALOR COM BDI					RS 6,57

12776 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	14	litros	0,0000000	RS 4,34	RS 60,76
TOTAL Material					RS 60,76
VALOR					RS 69,65
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 18,70
VALOR COM BDI					RS 88,35

12781 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Material					RS 18,27
VALOR					RS 22,50
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 12,87
VALOR BDI (26,5%)					RS 6,16
VALOR COM BDI					RS 41,53

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracóje
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 21.1201/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12821	1	h	1,0000000	RS 32,47	RS 32,47
12701	3	h	0,4800000	RS 0,99	RS 2,97
12702	1	h	1,2700000	RS 0,99	RS 1,26
TOTAL Material					RS 36,70
VALOR					RS 110,71
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 29,34
VALOR BDI (26,5%)					RS 18,97
VALOR COM BDI					RS 159,02

10766 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821	1	h	1,0000000	RS 32,47	RS 32,47
12825	1	h	1,0000000	RS 103,74	RS 103,74
12701	3	h	0,4800000	RS 0,99	RS 2,97
12702	1	h	1,2700000	RS 0,99	RS 1,26
12703	1	h	0,0000000	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL Material					RS 140,44
VALOR					RS 304,71
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 80,74
VALOR BDI (26,5%)					RS 51,91
VALOR COM BDI					RS 437,36

10749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	3	h	0,2500000	RS 0,99	RS 2,97
12702	1	h	0,0100000	RS 0,99	RS 0,99
12703	1	h	0,0000000	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL Material					RS 3,96
VALOR					RS 0,99
VALOR ENCARGOS					RS 0,00
VALOR BDI (26,5%)					RS 0,26
VALOR COM BDI					RS 1,25

12749 MÃO DE OBR. DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de obra	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12800	1	h	0,9000000	RS 18,83	RS 16,95
TOTAL Mão de obra					RS 16,95
VALOR					RS 18,64
VALOR ENCARGOS (26,5%)					RS 11,90
VALOR BDI (26,5%)					RS 5,00
VALOR COM BDI					RS 35,54

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obra de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracá/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 212/2023/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 80 (oitenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (110 HP) (H)					
12510	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
12510	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12767 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADORA HIDRÁULICA (H)					
12511	OPERADOR DE RETRO ESCAVADORA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)					
12543	SERVELENTE	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 18,40
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 18,40
VALOR					RS 18,40
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 11,37
VALOR BDI (26,8%)					RS 4,36
VALOR COM BDI					RS 34,13
12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTOCICLETA (H)					
12560	OPERADOR DE MOTOCICLETADORA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 32,80
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 32,80

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obra de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracá/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 212/2023/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 80 (oitenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)					
12533	OPERADOR DE PERFURATRIZ / COMPRESSOR PNEUMÁTICO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 21,26
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 21,26
VALOR					RS 21,26
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 13,63
VALOR BDI (26,8%)					RS 5,65
VALOR COM BDI					RS 36,77
12827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADORA DE PNEUS (H)					
12511	OPERADOR DE RETRO ESCAVADORA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)					
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)					
12545	MOTORIZISTA DE CAMINHÃO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 24,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 24,51
VALOR					RS 24,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 14,47
VALOR BDI (26,8%)					RS 6,51
VALOR COM BDI					RS 45,49

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obra de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracá/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 212/2023/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 80 (oitenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI					RS 30,77
12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
12541	MOTORIZISTA DE CAMINHÃO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 24,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 24,51
VALOR					RS 24,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 14,47
VALOR BDI (26,8%)					RS 6,51
VALOR COM BDI					RS 36,77
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)					
12545	MOTORIZISTA DE CAMINHÃO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 24,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 24,51
VALOR					RS 24,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 14,47
VALOR BDI (26,8%)					RS 6,51
VALOR COM BDI					RS 36,77
12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)					
12545	MOTORIZISTA DE CAMINHÃO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 24,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 24,51
VALOR					RS 24,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 14,47
VALOR BDI (26,8%)					RS 6,51
VALOR COM BDI					RS 36,77
12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)					
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12782 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACT. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obra de reforma e construção de
 Prefeitura Municipal de Maracá/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 212/2023/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 80 (oitenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 29 de dezembro de 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 21,26
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 21,26
VALOR					RS 21,26
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 13,63
VALOR BDI (26,8%)					RS 5,65
VALOR COM BDI					RS 36,77
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 21,26
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 21,26
VALOR					RS 21,26
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 13,63
VALOR BDI (26,8%)					RS 6,00
VALOR COM BDI					RS 36,77
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAEM 30 M3 (H)					
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAEM	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 28,51
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 28,51
VALOR					RS 28,51
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 16,43
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 56,17
12782 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEMPRFA	H	0,99010000	RS 21,26
TOTAL MÃO DE OBRA					RS 21,26
VALOR					RS 21,26
VALOR ENCARGOS (94,4%)					RS 13,63
VALOR BDI (26,8%)					RS 7,65
VALOR COM BDI					RS 45,49

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Anexina da Escola de Educação de Crianças do Diamante, Município de Maracó-CE
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracó-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21212012023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023.



SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Anexina da Escola de Educação de Crianças do Diamante, Município de Maracó-CE
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracó-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21212012023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12642	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CILÂMINA E ESC. (155 HP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 28,52
12701	DEPRECIÇÃO	SEMPRA	H	45,54000000	R\$ 0,99
12702	JUROS	SEMPRA	H	18,80210000	R\$ 0,99
TOTAL Mensal					R\$ 30,50
VALOR					R\$ 62,58
VALOR ENCARGOS (84,4%)					R\$ 16,43
VALOR BDI (8,87%)					R\$ 24,78
VALOR COM BDI					R\$ 117,81

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR					R\$ 62,58
VALOR ENCARGOS (84,4%)					R\$ 16,43
VALOR BDI (8,87%)					R\$ 24,78
VALOR COM BDI					R\$ 117,81

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12642	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CILÂMINA E ESC. HP 151 (CHP) (H)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 28,52
12641	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CILÂMINA E ESC. (155 HP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 114,80
12701	DEPRECIÇÃO	SEMPRA	H	45,54000000	R\$ 0,99
12702	JUROS	SEMPRA	H	18,80210000	R\$ 0,99
12703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	H	68,07140000	R\$ 0,99
TOTAL Mensal					R\$ 274,78
VALOR					R\$ 274,78
VALOR ENCARGOS (84,4%)					R\$ 16,43
VALOR BDI (8,87%)					R\$ 73,77
VALOR COM BDI					R\$ 364,98

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12645	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA LÍNSIA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 28,52
12701	DEPRECIÇÃO	SEMPRA	H	12,83700000	R\$ 0,99
12702	JUROS	SEMPRA	H	4,27000000	R\$ 0,99
TOTAL Mensal					R\$ 42,43
VALOR					R\$ 42,43
VALOR ENCARGOS (84,4%)					R\$ 16,43
VALOR BDI (8,87%)					R\$ 12,39
VALOR COM BDI					R\$ 57,68

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12645	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA LÍNSIA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 28,52
12701	DEPRECIÇÃO	SEMPRA	H	12,83700000	R\$ 0,99
12702	JUROS	SEMPRA	H	4,27000000	R\$ 0,99
12703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	H	17,11800000	R\$ 0,99
TOTAL Mensal					R\$ 26,53
VALOR					R\$ 26,53
VALOR ENCARGOS (84,4%)					R\$ 12,70
VALOR BDI (8,87%)					R\$ 4,23
VALOR COM BDI					R\$ 43,43

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CARRIAGEM DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEMPRA	H	0,04333333	R\$ 63,67
10706	CARRIAGEM DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEMPRA	H	0,02133333	R\$ 217,52
10707	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEMPRA	H	0,00000000	R\$ 23,40
10708	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEMPRA	H	0,13333333	R\$ 34,33
10709	LÍNSIA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEMPRA	H	0,00000000	R\$ 45,43
10710	LÍNSIA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEMPRA	H	0,26000000	R\$ 42,39
TOTAL Equipamento Quilômetro					R\$ 17,38

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10543	SERVENTE	SEMPRA	H	0,38000000	R\$ 18,40
TOTAL Não-ônibus					R\$ 7,31
VALOR					R\$ 24,68
VALOR ENCARGOS (84,4%)					R\$ 7,09
VALOR BDI (8,87%)					R\$ 6,52
VALOR COM BDI					R\$ 31,28

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Anexina da Escola de Educação de Crianças do Diamante, Município de Maracó-CE
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracó-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21212012023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023.



SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma e construção de
 Anexina da Escola de Educação de Crianças do Diamante, Município de Maracó-CE
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracó-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 21212012023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA LICITAÇÃO: 28 de dezembro de 2023.



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,77%
DF	Despesas financeiras	0,58%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		5,32%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Seguros/previdência	0,80%
L	Lucro	6,15%
TOTAL		6,95%
III - IMPOSTOS		
COFINS		3,00%
IRPJ		3,00%
IRPF		0,85%
CPFB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50%
TOTAL		11,35%

BDI = 26,85%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

$$(1 - I)$$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	INÍCIO	MESES	VALOR (R\$)	INÍCIO	MESES	VALOR (R\$)	INÍCIO	MESES
1	INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS	40,4%	R\$ 1.343.338,48	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 1.343.338,48	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 1.343.338,48	01/01/2024	01/01/2024
2	CONSTRUÇÃO DA VESTIBULAR DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS	40,4%	R\$ 1.343.338,48	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 1.343.338,48	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 1.343.338,48	01/01/2024	01/01/2024
3	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	3,17%	R\$ 103.645,18	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 103.645,18	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 103.645,18	01/01/2024	01/01/2024
4	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS	21,17%	R\$ 693.148,27	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 693.148,27	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 693.148,27	01/01/2024	01/01/2024
TOTAL			R\$ 3.083.270,41			R\$ 3.083.270,41			R\$ 3.083.270,41		

Comissão Paroquial de Licitação
1948
 SERVIÇO: Contratação de empresa de serviços de execução de obras de reforma e construção de
 Asfeto e pintura de quadras de esporte da Comarca, Município de Maracá-CE
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Maracá-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 21/2019/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: (se houver) e/ou (se não houver)
 VALIDADE DA PROPOSTA: (se houver) e/ou (se não houver)
 DATA LICITAÇÃO: 09 de dezembro de 2023
 Prefeitura Municipal de Maracá



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	DESCRIÇÃO	HORISTA %	Mensalista %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SEGI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,30%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,66%
B4	13º Salário	11,00%	0,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Casa de Cômoda	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	0,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,87%	2,19%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Ratificação de Grupo A sobre Grupo B	8,13%	3,20%
D2	Ratificação de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Ratificação do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,59%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%