



28

CARTA PROPOSTA

DECLARACÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, PARA O OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARFARIA DO MUNICÍPIO DE MARACÁ - PA. O INTERESSADO DECLARA QUE NÃO É EMPREGADO PÚBLICO DE QUALQUER NÍVEL DE QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, DISTRICTAL, DEPARTAMENTAL, EMPRESARIAL, DE QUALQUER NÍVEL, E NÃO POSSUI EMPREGO PÚBLICO EM QUALQUER NÍVEL DE QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, DISTRICTAL, DEPARTAMENTAL, EMPRESARIAL, DE QUALQUER NÍVEL, E NÃO POSSUI EMPREGO PÚBLICO EM QUALQUER NÍVEL DE QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, DISTRICTAL, DEPARTAMENTAL, EMPRESARIAL, DE QUALQUER NÍVEL.



Nova Russas, 12 de Janeiro de 2024.



Comissão Permanente de Licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023**, pelo preço global de **R\$1.262.969,99 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)** com prazo de execução de acordo com o Cronograma Fisco financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 99002343877-SSP-CE e CPF n° 936.667.803-34, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.

Atenciosamente,


Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
CPF N° 936.667.803-34
Sócio Administrador




Aquilino Albuquerque Fc 155
CREA 41 158
ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



4500
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 Comissão de Licitação


OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE.	DATA:	12/01/2024	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	MAPP 5760 do Governo do Estado	FONTE:	CAEMA	VERBA:	2019/12
LOCAL:	Município de Marco-CE	CAGEPA:	2020/12	HORA:	116,68%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco - CE	DEOSP:	2014 COM DESONERAÇÃO	MES:	
		DER-MG:	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
		INDISPONIVE:	2023/06 - Rio Branco		
		NOYACAP:	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO		
		SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO		
		SICRO NOVO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO		
		SMOP EDIF:	2019/07 COM DESONERAÇÃO		
		SMOP ILLUM:	2019/07 COM DESONERAÇÃO		
		SMOP INFRA:	2019/07 COM DESONERAÇÃO		
		Composições:	PROPRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		%	100,00	R\$ 560,37	R\$ 710,93	R\$ 56.037,00	R\$ 71.083,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,57	R\$ 483,90	R\$ 613,83	R\$ 3.031,92	R\$ 3.845,98
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 189,35	R\$ 240,19	R\$ 2.272,20	R\$ 2.882,28
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	13.994,60	R\$ 48,24	R\$ 61,19	R\$ 915.824,29	R\$ 1.161.717,49
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.025,86	R\$ 28,14	R\$ 36,70	R\$ 141.427,70	R\$ 179.423,20
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 1.733,88	R\$ 2.206,76
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 505,59	R\$ 641,34	R\$ 88.938,34	R\$ 112.818,12
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 49,03	R\$ 62,19	R\$ 8.624,87	R\$ 10.939,84
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 1,32	R\$ 1,67	R\$ 20.806,61	R\$ 26.323,51
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 267.270,17		
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 985.699,82		
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.262.969,98		




Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
CPF/Nº 936.667.803-34
Sócio Administrador


Arilton Albuquerque Pires
CRF Nº 11.158
ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2502

Composto por: Prefeitura de Marco-CE
BOM: 26.357



OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 12/01/2024	BOM: 26.357
DESCRIÇÃO:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	VERSIÃO	HORA
LOCAL:	Município de Marco-CE	CAEMA 2019/12	116,88%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco - CE	CAGEPA 2020/12	84,89%
		DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO	-
		DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		INDISPONÍV 2023/06 - Rio Branco	115,90%
		NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
		SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

1.1. CXXXX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		%	1,00000000	R\$ 560,37	R\$ 560,37
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 560,37
VALOR:						R\$ 560,37

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,89258279	R\$ 78,8800	R\$ 149,2869
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,78516569	R\$ 1,1600	R\$ 4,3908
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,78516569	R\$ 2,3000	R\$ 8,7059
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 162,3836

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,78516569	R\$ 19,1000	R\$ 72,2967
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,78516569	R\$ 26,4400	R\$ 100,0798
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,73145705	R\$ 31,5200	R\$ 149,1355
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 321,5120
VALOR:						R\$ 483,90

2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,09601685	R\$ 38,6400	R\$ 42,3501
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,07452631	R\$ 31,5600	R\$ 33,9121
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,83536847	R\$ 15,9300	R\$ 77,0274
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,16117891	R\$ 15,8300	R\$ 2,5515
TOTAL Material:						R\$ 155,8411

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81515264	R\$ 18,4600	R\$ 33,5077
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,5077
VALOR:						R\$ 189,35

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04505119	R\$ 27,6200	R\$ 1,2443

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA: 12/01/2024	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	VERSIÃO	HORA
LOCAL:	Município de Marco-CE	CAEMA 2019/12	116,69%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco - CE	CAGEPA 2020/12	93,90%
		DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO	115,90%
		INDISPON/V 2023/06 - Rio Branco	-
		NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO 2 2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
		SMOP LUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		Composição	PROPRIA 0,00%

4503
 26,85%
 47,48%
 48,67%
 48,67%
 48,67%
 0,00%

I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00901024	R\$ 112,1700	R\$ 1,0107
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,2550

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,16112790	R\$ 69,3000	R\$ 11,1662
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,16112790	R\$ 112,1200	R\$ 18,0657
TOTAL Material:						R\$ 29,2319

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27152807	R\$ 24,1600	R\$ 6,5601
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55197161	R\$ 18,4600	R\$ 10,1894
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,7495

VALOR:	R\$ 48,24
---------------	------------------

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,07465653	R\$ 4,3500	R\$ 4,6748
TOTAL Material:						R\$ 4,6748

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14432764	R\$ 24,1600	R\$ 3,4870
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24107410	R\$ 18,4600	R\$ 4,4502
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,9372

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24054611	R\$ 5,2700	R\$ 1,2677
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03271428	R\$ 409,1700	R\$ 13,3857
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03560085	R\$ 4,7700	R\$ 0,1698
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01443278	R\$ 48,9200	R\$ 0,7061
TOTAL Serviço:						R\$ 15,5293

VALOR:	R\$ 28,14
---------------	------------------

3.3. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 121,0700	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00031895	R\$ 305,0500	R\$ 0,0973
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0973

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 12/01/2024	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Município de Marco-CE	CAEMA	2019/12
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco - CE	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	116,68%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		INDISPONÍV	2023/06 - Rio Branco	115,90%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Comissão Permanente de Licitação
 2504
 DATA: 26,85%
 HORA: Mês
 Comissão Municipal de Licitação

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00063791	R\$ 18,4600	R\$ 0,0118
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0118
VALOR:						R\$ 0,11

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,83569650	R\$ 82,7400	R\$ 69,1455
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,03742376	R\$ 99,5000	R\$ 103,2237
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	236,31520857	R\$ 0,7000	R\$ 165,4206
TOTAL Material:					R\$ 337,7898

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,08982671	R\$ 18,4600	R\$ 167,7982
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,7982
VALOR:					R\$ 505,59


3.5. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65601300	R\$ 18,4600	R\$ 49,0300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 49,0300
VALOR:					R\$ 49,03

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07150596	R\$ 18,4600	R\$ 1,3200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3200
VALOR:					R\$ 1,32


 Francisco Van Rodrigues de Sousa
 CPF Nº 936.667.803-34
 Sócio Administrador


 Amilton Albuquerque Peres
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE.	
DESCRICO:	MAPP 5760 do Governo do Estado MAPP 5760 do Governo do Estado MAPP 5760 do Governo do Estado	
LOCAL:	Município de Marco-CE	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco - CE	
DATA:	12/01/2024	BDI : 26,85%
FONTE:	CAGEPA	VERSAO: 2019/12
CAGEPA:	2020/12	HORA: 116,68%
DEOSP:	2014 COM DESONERACAO	MES: 83,90%
DER-AMG:	2022/04 COM DESONERACAO	
INDISPONIVE:	2023/06 - Rio Branco	115,90%
NOVACAP:	2019/11 COM DESONERACAO	
SEINFRA:	028.1 COM DESONERACAO	84,44% 47,48%
SICRO 2:	2016/11 COM DESONERACAO	86,74%
SICRO NOVO:	2023/07 COM DESONERACAO	
SINAPI:	2023/11 COM DESONERACAO	84,44% 47,48%
SMOP EDIF:	2019/07 COM DESONERACAO	87,59% 49,84%
SMOP ILUM:	2019/07 COM DESONERACAO	86,12% 48,67%
SMOP INFRA:	2019/07 COM DESONERACAO	86,12% 48,67%
Composicao:	PROPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 71.083,00	R\$ 7.108,30	R\$ 7.108,30							
2	SERVICO PRELIMINARES	R\$ 3.845,99	R\$ 384,60	R\$ 384,60							
3	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 1.161.717,49	R\$ 116.171,75	R\$ 116.171,75							
4	SERVICO DIVERSOS	R\$ 26.323,51	R\$ 2.632,35	R\$ 2.632,35							
		R\$ 1.262.969,99	R\$ 126.297,00	R\$ 126.297,00							
			R\$ 126.297,00	R\$ 252.594,00	R\$ 378.891,00	R\$ 505.188,00	R\$ 631.485,00	R\$ 757.782,00	R\$ 884.079,00	R\$ 1.010.376,00	R\$ 1.136.673,00

ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 71.083,00	R\$ 7.108,30	R\$ 71.083,00
2	SERVICO PRELIMINARES	R\$ 3.845,99	R\$ 384,59	R\$ 3.845,99
3	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 1.161.717,49	R\$ 116.171,74	R\$ 1.161.717,49
4	SERVICO DIVERSOS	R\$ 26.323,51	R\$ 2.632,36	R\$ 26.323,51
		R\$ 1.262.969,99	R\$ 126.296,99	R\$ 1.262.969,99



 Responsável Técnico





Francisco Nan Rodrigues de Sousa
CPF Nº 936.667.803-34
Sócio Administrador


Adilson Albuquerque
C.R.T.A. 05/59
ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 12/01/2024	
DESCRIÇÃO:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Município de Marco-CE	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco - CE	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		INDISPONIV	2023/06 - Rio Branco
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


 Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF Nº 936.667.803-34
 Sócio Administrador


 Antonio Joaquim de Sousa
 Diretor Geral