
ttitilOPIO DE 

ARCO 

	

0.1 	C1043 	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ REAPROVEITAMEN1 

	

1.2 	C2717 	, DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

	

1.3 	C1070 	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 

	

1.4 	C1064 	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 

C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF,  ATÉ 1.50m 

"92^ 	.,ATERRO C/COmPACTAÇÃo MECÂNICA F CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

_ ,LPJ 	,Il A! URA 

C1399 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASIII-ICADA,  ESP.=  12mm UTIL. 55 

C9217 	ARMADURA CA-60 FINA 8=3,40 A 6,40mm 

00216 	• ARMADURA CA-50A MEDIA 0=6,3 A 10,0mm 

C0843 	.CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

C4457 	LAW  PRÉ-FABRICAD,  TRELICADA CORRO. «30 DE 3,81 	m 

,1F 	 kr;,, 	 1  Ex  Kh,c, 

1.5 

2.1 

2.2.  

2.3 

. 2.4 

2.5 

7.1 	l.1948 	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÂO  	 PT 	 8,03 	214,281 R$ 	 1.714,24 , 

7.2 	04777 	REDE FRIGORiGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDAR LIMPEZA 
- 	 LA M  

455 5;50 	 59,60' R$ 	 2 711 80 

7.4 	C2160 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") 	

0 	

40,46' R$ 	 1.840,93 

7.3 	C4779 	REDE ERIGORiGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 4 
__. 	 M ,  

	

UN 	2,00 	 94,62, R$ 	 189,24 

7.5 	C3442 	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS -  CAP.  1000L 	 UN 	2,00 	439,13 RS 	 878,26 

, 

7.6 	°'°S 	PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT 	 8,00 	193,21 RS - ! 1.545,68 

mi;:ic. 	 . 

	

69,56 R$ 	 486,92 ' 	8.1 	11151 	IJUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO) 	 UN 	7,1,., 	 _ _ 

8.2. 	C0348 	I  BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 	 '  UN 	7,00 	741,43R$ 5.190,01 

8.3 _ 	C4825 	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 	 UN 	7,00 

	

52,74' R$ 	 36 

8.4 	C2505 	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 	 UN 	17,00  	

9699:18  

5 

 

	

57,03; 05  	1 

 , 

_ 
9.5 	C3996 	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS 	 t 

 CI  7 	

40 

	

858.,556  R.5 	 327,11 8$ 	

14.595,52 

' 8.6 	00357 	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 36m (COLOCADO) 	 M2 	

1

0;

00 

68, 

	

81 

8.7 	. 	03113 _ CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO 	 UN 	5,00 . 	

2

1

2

0

5

2;0

5

0

7 

 8$S 	 510,00 , 

0.8 	C1893 	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S 	 M 	 7,20 	 R 

	

1.624.10 , 

1..;  

__ __ 	___ .__ 	_ C1967 	PORTA DE  ALUMNI°  ANODIZADO COMPACTA 	 1  M2 	36,96 	525,28', RS 	 19.414,35  

9.2 	C1360 	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 	
UN 	 127,58, R$ 	_ 	3.061,92 1  

93 	02031 	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA   	_ _ 	 _ _ 	_ 	
UN 	

24D0 

1-!.99. 
9.4 	C1958 	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 	 , M2 . 	

_ 
3,20. 	3

2

2

8

3 

 0

20

8 R: 	 8,96 

5 

 44 

9.5 	04519 	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 	M2 	12-,25 	27020, R$   31.7099'45 
_  

' _ _  

. 5 	24949 	VIDRO TEMPERADO INMLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO _ 

	
2 	12,25 	268,84 RS 	 3.293,29: 

f If  

 

	

M2 	485

6

,4

4

3

0 

 

	

M2 	 _.2 	_ 	_ _ J 

	

37 76' RS 	

_ ...F

96

:

1 
i.tt.,,'.S, 	 1KT*7e4:  

,W1115,aiLLAUW?2,:E.U.,'S. . 

10.1 i 	C1615 	,  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA _ 
M2 	1 	1.30.,. 	

19,3_81_.R$ 	-18.1 9 5 , 

103 	C2461 	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES E)Cf ERNAS 	
14,48,  RS 	

15.8 5 0 -I 

10.2 	01208 	I EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA _ 	__ 
	 11,85 RS 

10.4 	C1279 	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	- - - - - - 	- - -- - - 

	 7029 03'  

241,66 ' 

.. _. 

	

	 . Me ora S. a ta sz _ _ _ _ __. _  _ 

.00tmLi;Ltlift43;fgRr.3.7.5it.Pggrfel:V.E.g.MigiN 

Paulo 71496.4 CE/RR 
cRaA: ° 

!Inn+ 	- _ 
72 

evrti, 
qStiltar  

0 

c••.; 
..."? 

PROP:  PREFEITURA  MUNICIPAL DE MARCO - CE  

ORÇAMENTO 

CONSOLIDADO  

OBRA: REFORMA UBS MARIA ZENAIDE 

LOCAL: TRIÂNGULO - MUNICIPIO MARCO - CE 

1.• 
É ii 

ESTADO DO CEARA 	(-) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

e *t$  ,i,c, 	 

DATA: 10 DE JANEIRO DE 2022 

BDI: 26,85% 

027.1- DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

'.=1 
V,,,LOP ICTA, 

2 
 

M3 	9,// 	L 	.c 	 516,64 

M3 	1,15 	423,05 15 	 486,51 _   
M2 	396,37 	 8,81 R$ 	 3.492,02 _ 	_ 

2 	396,37 	12,34 _6S 	_ 4.891,21 

M3 	4,62 	41,21 Ft$ 	 190,39 

	

_ 	 _ 	- 

	

2.31 	".52__ R$ 	 52,02 

MZ 	 5,10 	 95,91 R$ 	 776,87 

KG _._ 	54,00 	12,35 R$ 	 666,90 - 

KG... 	55,00 	14,105 	 777,15 

M3 	1,97 	426,40 0$ 	 840,01 
011 	 ,,t 99 	170 40 RS 	 5.487,10 

„..„.......117 
C0073 	.ALVLNAKiA 	 t_ERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRA I ADA tst,..1.0cm 	 M2 	94,53 	 59,82, .35 	 5.654,78 

3.2 	C1803 	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL.  FUN  DAÇÕES 	 M2 	0,80 	337,47 R$ 	 269,98 

_....„ 3.3 . 	C0773 	CHAPIM PR-MOLDADO DE CONCRETO 

	

M2 	. 	0,80. 	_ 111,45' _R$  . 	_ 	. 
' 3.4 	02666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 	 M3 

	

43

0

8:

7

0

9

9 

	1.666,12 R$ 	 1.316 23 _  
3.5  

	

C0776 	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mm P/ PAREDE 	 M2 	 2.707,40 6,18, R$ 

	

4
_
38;0

_
9: 

	_ 	 
3.6 	C3121 	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 	 M2 	 39,86 R$ 	 17.462,27 - 	...... 
3.7 	04445 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900crn') - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

	

. 	 .  	
,

_
r

_
.99
„

9
_

, 
 

i. 	- --- 	 J_ 612 . 	532,28 	 9

7

0

;8

17

7 

 R

R

: 

i 	3.8 1 	C1123 	
REJUNTAMENTO C/ ARO, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 crn (900 cm') E PORCELANATOS 

  

4.189,04 
	1 	 (PAREDE/PISO) 	 - - — 

	

' M2 , 	5

3

3

6

2„

3

2

0

8 

	

. 	 . .__ . 
1-  3.9 : 	C4442 	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cnfl -DECORATIVA-   P/ PAREDE L_ , M2  

	

36,38 	 7100:7935, .8•5$ 	- 

 
2.580,43 

1 	3.10 1 	C1102 	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FARRICADA, II INTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cre) - DECORATIVA (PAREDE/Plsol 

''' MMI, 	
M2 '  

DI  :::/iffill121.726M 	a 	̀̀ 	
E.- 

. 	

390,36 

,A...._ .. 

	

4.1 	(.446b 	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 

	

4.2 	04463 	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA 

	

4.3 	C0387 	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

   

, M2 	98,14 	151,68 8$ 	 14.885,88 , 

; M . 	122,31. 	 26,55 RS 	 3.247,33 

M -7- 	107,4i: 	11,93: R$ 	 1.282,12 , _. 	. .. 	_... _   
' 	M 	107,47 	 27,09: 85 	 2.911,36 : .. 	 . 	_  

M 	24,61 	 11,91 RS 	 293,11 i 

M2 	283,30 	 44,21' 85 	 12.524,69 

	

4.4 	C3448 	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 

	

4.5 	04454 	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

	

4.6 	C2200 	RETELHAMENTO TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 

   

_A • 

	

5.1 	C0837 	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO 
• 

	

5.2 	' 	C2180 	' REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/  PEN  EIRAR, TRAÇO 1:5 -  ESP=  3011 

	

5.3 	- 	C3001 	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARA. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

	

5.4 	C1123 	
m REJUNTAMENTO C/ ARO. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2m EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 

(PAREDE/PISO) 

	

5.5 	02284 	SOLEIRA DE GRANITO L. 156m 

	

5 , 	C1840 	PEITORIL DE GRANITO I.= 1E -- 
... 

:,,5112.1.  r2IC,,,:, .. 	—. 	 _ .  !QV 	 . 	P i 

	

. 	32068 	JOUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  EMBUTIR ATE 24  DIVISORS  332X332X95mm, C/BARRAmEN i 0 	 1  UN 	 1,L., , 	310,471  co 	  310,47 I 
i 

	

6.2 	C1947 	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 , ' 	PT 	49,00 	229,58: R$ 	 11.249,42 I 

	

6.3 	C4792 	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V 	 UN 	48,00 	 23,81 R$ 	 1.142,88 ' 

	

6.4 	C4793 	TOMADA SIMPLES DE PISO  SPOT  20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 462" (NÃO INCLUI A CAIXA) 	 UN 	48,00 	 49,77 R$  	2 388 96 

	

6.5 	C0534 	CABO ISOLADO  PVC  750V 4MM2 	 M 	300,00 	 7,44 R$ 	 2.232,00 I 

	

-Th. 6.6 	C0524 	CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 	 M , 	76,00 , 	 11,0_61R$  	

8

840,5

0

6 

82 

 

	

6.7 	C1949 	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT 	 5,0^' 	176,581 R$ 	•9 

	

6.8 	01637 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X 32)W 	 UN 	42,0 	RAW  R$ 	 3.465,00 ! 

	

6.9 	C5197 	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS 	 C.1 	 1,00 	818,96. RS 	 818,96 

gAir—  • aFTIVIN 140041MOIMENGAREWEAMIROWN 
. 	M3 • 	2,35 : 	391,261 R$ 	 919,46 

	

47,04 	21,11: RS 	 993,01 

M2 	301,00- 	85,82 AS-  _ : _ _ 25.831,82_: 

M2 , 	301,001 	7,871  RS 	 2.368,87 . 

	

21,75- 	78,831 RS 	 1.714,55 

26,', 	 85.20 R$ 	 2.236,50 ' 



	

L7. 	 ,•  

	

ESTADO  DO  CEARA  0 	 !  
PREFEITURA  MUNICIPAL DE Matt() 	 4------  c.fr  

SECRETARIA  DE  OBRAS  E INFRAESTRUTURA -. 	,,r.:,  II. 	(ii 

_t4
4.s .,C 

.•• 

/ 5  
MI ,r, tr LO  d

'°\ ''.- 

O 

PROP:  PREFEITURA  MUNICIPAL DE MARCO - CE  

OBRA: REFORMA UBS MARIA ZENAIDE 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINERA 

:V10 Dai SERVK.(1.:, 

• 
C3447 	LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URRA' 

47555-7 

	EI 2A1,13. 

PAULO  JOSE  MOU RA SOUSA 

ENG. CIVIL 

CELA: 0697714964 

ej r 

Wtf,frentte 
e „  

UN1CÍP1() DE 

/ARCO  

LOCAL: LOCAL: TRIÂNGULO - MUNICIPIO MARCO - CE 
ORÇAMENTO 

CONSOLIDADO 
DATA: 10 DE JANEIRO DE 2022 

BDI: 26,85% 

SLiVIV  LOW  Li. P,1!„„glig 	1At5,', 	 I 	 1A.7F1,1, 

C1620 	LETREIRO-LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H. 20CM 	 1  UN  ! 	15,LJ 	 83,81.1,  I-,> 	 1.4.7,00 
. CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - HO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS . 

11.2 	C4725 	• EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER FOR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), 	M 	 9,60 	 356,82 R$ 	 3.425,47 

NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, 
11.3 	C4557 	 M2 	15,60 	494,52 RS 	 7.714,51 

NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

11.5 	

40

7:

8

4

3

4

: R

R

: 11.4 	C5028 	. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA- COMPACTAÇÃO MECANIZADA 	 , M2 	355,18 , 	 14.502,00 

C2789 	, ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE IA  CAT. PROF.  ATÉ 2.00m 	 M3 . , 	 5,76 	 42,85 
, 

11.6 	C2920 	REATERRO C/COMPACTAÇÃO  MEGAN  ICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 M3 ! 	0,10' 	22,52 R$ 	 2,25 ! 

11.7 	C0843 	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPB COM AGREGADO ADQUIRIDO 	 . M3 	 2,00 	426,401 R$ 	 852,80 

11.8 	CO216 	ARMADURA CA-50A MÉDIA D. 6,3 A 10,0mm 	 KG 	150,00, 	 14,131 R$ 	 2.119,50 
-: 

' 	 . 	1

66

0:9

19! R 11.9 	C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÓES UTIL. SE 	 . M2 . 	16,00 	 1.059,04 

11.10 	C3522 	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE  la.  QUALIDADE 20cmX2Ocrn 	 M 	15,00 	 04  R 

	

1.514,10 ' 
. .. . 	. 	 : 

11.11 	C1336 	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRÁVENTAMENTOS / FERRAGENS) 	M2 1 	66,50: 	110,85: RÉ 	 7.371,53 . 
' 

11.12 	C4462 ; ; TELHA CERAMICA 	 M2 ; 	66,50 	 63,381 R$ 	 4.214,77 

—",.... -1.1.13- 	C0837 	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO 	 M3 	 3,78 	391,26. R$ 	 1.478,96 ! 

11.14 	C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 113-  ESP=  3cm 	 M2 . 	54,00 	 24,37: RS 	 1.315,98 , 

REJUNTAMENTO C/ ARO. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm 	
II> 

') E PORCELANATOS 	 1 ,, 
11.15 	C1123 	 ' M2 ' 	54,00. 	 7,87, 	 424,98 , 

(PAREDE/PISO) 	 t 
11.16 	C1280 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 M2 1 	78,50, 	 20,73' R$ 	1.627,31 ' 

11.17 	C2784 	1ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50rn 	 M3 : 

	

, 	
4,391 	 41,211  RS   180 9171  

	

' 	1 
11.18 	C2920 	! REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 M3 ! 	0,02: 	 22,521 R$ 	 0,45 ! 

11.19 	C1611 	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM 	 1 M2  ' 	2,88 	 37,971 RS 	109,35 
i 

11.20 	C0844 	, CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 	 M3 ' 	2,79 ' 	456,911 R$ 	 1.274,78 . 

: 	11.21 	C4151 	: ARMADURA DE AÇO CA 50/60   KG 	120,90. 	 13,551 R$ 	 5.638,201 

11.22 	C1400 	I FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. S X . 	 M2 	26,14' 	 66,191 R$ 	 1.730,21! 

11.23 	C4592 	1ALVENA9IA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 	 M3 1 	5,37 ' 	612,00' R$ 	 3.286,44 

	

I' 	 —1 
11.24 . 	C0776 	: CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP..  5mrn P/ PAREDE 	 , M2 	80,38 	 6,18 It6 	 496,75 

11.25 I 	C3408 IREBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 	 L M2 	80 38 , , 	 34,54 R$ 	 2.776,33 

L 11.26 	C4446 	' PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA- P/ PAREDE -- — — 

	

. M2 , 	21,30 	 133,63. RS 	 2.844,19 

1127 	C1123 	
RDUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 	

M2 	21,30; 
. 

	

RS 	 167,63 7,87 . 	
(PAREDE/PISO) 	

1 	 . 
1
1 

,._ 	
. 	

. 	 __ 

11.28 	C2462 	ITEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 	 I M2 '_ 	35,73' 	16,03 R$ 	 572,04 : 

11.29 	C2232 	I REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PA RFDE5 INTERNA/EXTERNA C/DFSEMPENADEIRA 	 ' M2 	18.8n 	 41.781 RS 	 789,22 ! 



Nir  UN ICIPI -) E 
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O 

ESTADO DO CEARA 	L-.)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARC 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTORA 

,1021,1ent 

O 

Cts44.  

cipa  

027.1- DESONERADA -TABELA UNIFICADA SEINFRA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 

ALVENARIA REMOVIDA 9,77 9,77 

TOTAL 9,77 

1.2 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 

LAJE FRENTE FACHADA 8,06 0,12 0,97 

PILARES FRENTE FACHADA 0,06 3,00 0,19 

TOTAL 1,15 

1.3 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 

PERIMETRO DE REBOCO UNS 300,00 1,10 330,00 

TOTAL 330,00 

1.4 C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 

REMOÇÃO CERÂMICA PAREDES 141,56 2,80 396,37 

TOTAL 396,37 

1.5 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 

SAPATAS ESTRUTURA NOVA 4,62 4,62 

TOTAL 4,62 

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 
1.6 C2920 

VALA 
M3 

REMOÇÃO CERÂMICA PAREDES 2,31 2,31 

TOTAL 2,31 

2.0 SUPERESTRUTURA 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,  ESP.=  12mm LJTIL. 
2.1 C1399 

5X 
M2 

ESTRUTURA NOVA  PBS  8,10 8,10 

TOTAL 3,10 

2.2 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 

ESTRUTURA NOVA  URN  54,00 54,00 

TOTAL 54,00 

2.3 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 

ESTRUTURA NOVA  URN  55,00 55,00 

TOTAL 55,00 

2.4 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

CONCRETAGEM ESTRUTURA NOVA PILARES/SAPATAS 1,49 1,49 

CONCRETAGEM ESTRUTURA VIGAS 0,48 0,48 

TOTAL 1,97 

2.5 C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m M2 

LAJE ESTRUTURA NOVA 43,39 43,39 

TOTAL 43,39 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL/ REVESTIMENTOS INTERNOS E 
3.0 

EXTERNOS 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
3.1 C0073 M2 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 
PAREDE NOVA UBS 94,53 94,53 

TOTAL 94,53 

3.2 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 

MURETA DO GRADIL 4,00 0,20 0,80 

TOTAL 0,80 

3.3 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 

MURETA DO GRADIL 4,00 0,20 0,80 

TOTAL 0,80 

3.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 

PORTA 0,80,12,10 22,00 1,20 0,10 0,10 0,26 

PORTA 3,00P2,20 1,00 3,40 0,10 0,10 0,03 

JANELA 0,800,50 23,00 1,70 0,10 0,10 0,39 

JANELA 1,50X0,50 1,00 2,40 0,10 0,10 0,02 

JANELA 2,00xELSO 2,00 2,90 0,10 0,10 0,06 

JANELA 5,20400  1,00 2,10 0,10 0,10 0,02 

TOTAL 0,79 
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CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  
3.5 C0776  M2 

ESP.=  5mm P/ PAREDE 

PERKIETRO DE REBOCO REMOVI DO 300,00 1,10  

REBOCO ALVENARIA NOVA 108,09 

TOTAL 

3.6 C3121 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 

PERÍMETRO DE REBOCO REMOVIDO 300,00 1,10 

REBOCO ALVENARIA NOVA 108,09 

TOTAL 

3.7 C4445 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO.PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 

M2 
30x30cm (900cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

CERÂMICA PAREDES 86,20 2,80  

CERÂMICA GERAL UBS 234,61 1,24 

TOTAL 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM 

3.8 C1123 CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 Cm') E PORCELANATOS M2 

(PAREDE/PISO) 

CERÂMICA PAREDES 86,20 2,80 

CERÂMICA GERAL UBS 234,61 1,24 

TOTAL  

3.9 C4442 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm') - 

M2 
DECORATIVA - P/ PAREDE 

CERÂMICA MURETA 2,00 4,00 0,50 

CERÂMICA MURETA 2,00 16,19 

TOTAL 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
3.10 C1102 

CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm') - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 
M2 

REJUNTAMENTO MURETA 2,00 4,00 0,50 

CERÂMICA MURETA 2,00 16,19 

TOTAL 

4.0 SISTEMA DE COBERTURAS 

4.1 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 

COBERTA NOVA 98,14 

TOTAL 

4.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA 

COBERTA EXISTENTE MODIFICADA 122,31 

TOTAL 

4.3 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

COBERTA USE 107,47 

TOTAL 

4.4 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 

COBERTA UBS 107,47 

TOTAL 

4.5 C4464 EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 

COBERTA UBS 24,61 

TOTAL 

4.6 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CECAMICA ATE 20% NOVA M2  

AREA  DA COBERTA 283,30 

TOTAL 

5.0 PISOS 

5.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO M3  

AREA  AMPLIADA  URN  47,04 0,05 

TOTAL 

5.2 C2180 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS! 

M2 
PENEIRAR, TRAÇO 1:5 -  ESP=  3cm 

AREA  AMPLIADA UBS 47,04 

TOTAL 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 
5.3 C3001 M2 

30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  

AREA  TOTAL DE PISOS UBS EXISTENTE 301,00 

TOTAL 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

5.4 C1123 CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS M2 

(PAREDE/PISO) 
AREA TOTAL DE  PISOS  URN  EXISTENTE 301,00 

TOTAL 

5.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm  
PORTA 0,80112,10 22,00 0,85 

PORTA 3,0082.20 1,00 3,05 

TOTAL 

O 

30,00 

,o 
438,09 

c.c
r 

tv'tinicipal de 

330,00 

108,09 

438,09 

241,36 

290,92 

532,28 

241,36 

290,92 

532,28 

4,00 

32,38 

36,38 

4,00 

32,38 

35,38 

98,14 

98,14 

122,31 

122,31 

107,47 

107,47 

107,47 

107,47 

24,61 

24,61 

283,30 

283,30 

2,35 

2,35 

47,04 

47,04 

301,00 

301,00 

301,00 

301,00 

18,70 

3,05 

21,75 



5,6 C1869 PEITORIL DE GRANITO L.= 15 cm 

JANELA 0,8040,50 

JANELA 1,5050,50 

JANELA 2,0040,50 

JANELA 1,2041,00 

	

23,00 	0,85 

	

1,00 	1,55 

	

2,00 	2,05 

	

1,00 	1,05 

TOTAL 

o 19,55 

*55 

• • 	4,10 

1,0 

k4nocipa105  
6.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 
6.1 C2068  UN  

332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

QUADRO UBS 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

6.2 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

40% LUMINÁRIAS UBS 17,00 17,00 

40 %TOMADAS UBS 19,00 19,00 

AH-CONDICIONADOS UBS 13,00 13,00 

TOTAL 49,00 

6.3 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V  UN  

TOMADAS DE PISO ODONTO 48,00 48,00 

TOTAL 48,00 

TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 
6.4 C4793  

4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) 
ON  

TOMADAS DE INSO 000510 2,00 2,00 

TOTAL 2,00 

6.5 C0534 CABO ISOLADO  PVC  750V 4IVIM2 

AR-CONDICIONADOS UBS 300,00 300,00 

TOTAL 300,00 

6.6 C0524 CABO ISOLADO  PVC  750V 10MM2 

ALIMENTAÇÃO 76,00 76,00 

TOTAL 76,00 

6.7 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT  

INTERNET IRS  5,00 5,00 

TOTAL 5,00 

6.8 C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X 32)W  UN  

LUMINÁRIAS USE 42,00 42,00 

TOTAL 42,00 

6.9 C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIDS Ci 

ATERRAMENTO UBS 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

7.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ SANITÁRIAS 

7.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

PIAS NOVAS 8,00 8,00 

TOTAL 8,00 

REDE FRIGORfGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL ISOLADO COM 
7.2 C4777 

BORRACHA ELASTOM  ERICA,  SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 
M 

AR-CONDICIONADOS UBS 13,00 3,50 45,50 

TOTAL 45,50 

73 C4779 
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 

BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

AR-CONDICIONADOS UtiS 13,00 3,50 45,50 

TOTAL 45,50 

7.4 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (11/2")  UN  

CARLA D'ÁGUA 2,00 2,00 

TOTAL 2,00 

7.5 C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS -  CAP.  1000L  UN  

CAIXA D'ÁGUA 2,00 2,00 

TOTAL 2,0 

7.6 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

PIAS NOVAS 8,00 8,00 

TOTAL 8,00 

8.0 LOUÇAS E METAIS 

8.1 C1151 DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO)  UN  

WC'S GERAL 5,00 5,00 

WC'S FUNCIONÁRIOS 2,00 2,00 

TOTAL 7,00 

8.2 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UN  

wCs GERAL 5,00 5,00 

WC'S FUNCIONAMOS 2,00 2,00 

TOTAL 7,00 



8,3 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS  UN  

WC'S GERAL 5,00 

WCS FUNCIONARIOS 2,00 

TOTAL 

8.4 C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL  UN  

BANCADA UBS 10,00 

BANCADAS W.C.s 7,00 

TOTAL 

BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E 
8.5 C3996 

ACESSÓRIOS 
O 

BANCADA L1B5 10,00 

BANCADAS W.C.s 7,00 

TOTAL 

8.6 C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) M2 

BANCADA FRENTE 0,68 

TOTAL 

8.7 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO  UN  

WC'S GERAL 5,00 

TOTAL 

8.8 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 

WC'S PIAS 7,20 

TOTAL 

9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

9.1 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 

PORTA 0,130x2,10 22,00 0,80 

PORTA 3,00x2,20 1,00 3,00 

TOTAL 

9.2 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA  UN  

PORTAS UBS 24,00 

TOTAL 

9.3 C2031 PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA  UN  

PORTAS UBS 16,00 

TOTAL 

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
9.4 C1958 M2 

FERRAGENS 

LiX0 2,00 1,00 

TOTAL 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM 

9.5 C4519 BANDEIROLA E/ou PEITORIL, SEM VIDRO- FORNECIMENTO E M2 

MONTAGEM 
JANELA 0,80x0,50 23,00 0,80 

JANELA 1,50X0,50 1,00 1,50 

JANELA 2,00x0,50 2,00 0,80 

JANELA 1,20.4,00 1,00 1,50 

TOTAL 

9.6 C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 

JANELA 0,80x0,50 23,00 0,80 

JANELA1,50X0,50 1,00 1,50 

JANELA 2,00x0,50 2,00 0,80 

JANELA 1,20x1,00 1,00 1,50 

TOTAL 

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 

10.1 C1615  LATEX  DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 

PINTURA PAREDES INTERNAS 335,39 

PINTURA LAJES 399,73 

TOTAL 

10.2 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS c/mAssA DE PVA M2 

PINTURA PAREDES INTERNAS 335,39 

PINTURA LAJES 399,73 

TOTAL 

10.3 02461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 

PINTURA EXTERNA UBS 100,22 

PINTURA EXTERNA MURO 93,95 

TOTAL 

10.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 

LIXO 2,00 2,00 

TOTAL 

	

5,0a 	C.; 
4, 

0 	 ,2,00 6 :: 
-7,00 

10,00 

7,00 

17,00 

0,68 

0,68 

5,00 

5,00 

7,20 

7,20 

2,10 	 36,96 

2,20 	 6,6 

36,96 

24,00 

24,00 

16,00 

16,00 

1,60 	 3,20 

3,20 

0,50 	 9,20 

0,50 	 0,75 

0,50 	 0,80 

1,00 	 1,50 

12,25 

0,50 	 9,20 

0,50 	 0,75 

0,50 	 0,80 

1,00 	 1,50 

12,25  

# j  
,1J Muni40 

7,00 

17,00 

r 

2,80 	 939,092 

399,73 

939,09 

2,80 	 939,092 

399,73 

1338,82 

2,50 	 250,55 

2,50 	 234,875 

485,43 

1,60 	 6,40 

6,40 



11.0 

11.1 C1620 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM  UN  

IrJ117119 

Ce 
r) 

,..., 

..... 

O 

13 

0 
LETREIRO 055 15,00 U 	 5 N.. - 

TOTAL 
,0 	

15,00 
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHAS X 20CM - FIO 5,00MM,  
COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM 0,,? 

11.2 C4725 BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR M 
(.0.

MuniciPa‘ 6  
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO 
GRADIL NYLOFOR 9,60 9,60 

TOTAL 9,60 

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E 

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS 
11.3 C4557  

CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE 
M2 

OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
PORTÃO NYLOFOR GARAGEM 4,00 3,00 	 12,00 

PORTÃO NYLOFOR FRENTE 1,50 2,40 	 3,60 

TOTAL 15,60  

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 
11.4 C5028 M2 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
PISO INTERTRAVADO UBS 355,18 355,18 

TOTAL 355,18 

11.5 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA  CAT. PROF.  ATÉ 2.00m M3 

BLOCÓ DAS FUNDAÇÕES 4,00 1,20 1,20 1,00 	 5,76 

TOTAL 5,76 

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 
11.6 C2920 

VALA 
M3 

BLOCO DAS FUNDAÇÕES 4,00 0,20 0,20 0,60 	 0,096 

TOTAL 0,10 

11.7 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

BLOCO DAS FUNDAÇÕES 4,00 1,00 1,00 0,50 	 2 

TOTAL 2,00 

11.8 CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA 0=6,3 A 10,0mm KG 

BLOCO DAS FUNDAÇÕES 150,00 150 

TOTAL 150,00 

11.9 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 

Bloco das Fundações 4,00 4,00 16 

TOTAL 16,00 

11.10 C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE  la.  QUALIDADE 20cmX20cm M 

PILARES MENORES 2,00 3,00 	 6 

PILARES MAIORES 2,00 4,50 	 9 

TOTAL 15,00 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 
11.11 C1336 M2 

7m (TESOURAS / TERÇAS! CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) 

ESTRUTURA DO TELHADO 66,50 66,5 

TOTAL 66,50 

11.12 C4462 TELHA CERÂMICA M2 

TELHA CERAMICA 66,50 66,5 

TOTAL 66,50 

11.13 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO M3 

PISO EDIFICAÇÃO 54,00 0,07 	 3,78 

TOTAL 3,78 

11.14 C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS, 

M2 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3-  ESP=  3cm 

PISO EDIFICAÇÃO 54,00 54 

TOTAL 54,00  

REJUNTAMENTO C/ ARO. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM 

11.15  C1123 CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS M2 

(PAREDE/PISOI 
PISO EDIFICAÇÃO 54,00 54 

TOTAL 54,00 

11.16 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 

PILARES MENORES 2,00 0,80 3,00 	 4,8 

PILARES MAIORES 2,00 0,80 4,50 	 7,2 

ESTRUTURA DO TELHADO 66,50 66,5 

TOTAL 78,50 

11.17 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50m M3 

SAPATAS PÓRTICO 2,00 1,30 1,30 1,30 	 4,39 

TOTAL 4,39 

REATERRO C/COMPACTACA-0 MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 
11.18 C2920 M3 

VALA 
SAPATAS  PORTICO  2,00 0,10 0,10 1,00 	 0,02 

TOTAL 0,02 

11.19 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM M2 

SAPATAS  PORTICO  2,00 1,20 1,20 2,88 

T 	AL 2,88 
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11,20 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

SAPATAS  PORTICO  0,68 

ARRANQUE PILAR 0,18 l..) 

VIGAMENTO INFERIOR 0,34 

PI LAR 0,44 

VIGAMENTO SUPERIOR 1,15 

TOTAL 

11.21 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 

SAPATAS  PORTICO  21,10 

ARRANQUE PILAR 13,60 

VIGAMENTO INFERIOR 19,60 

PILAR 27,20 

VIGAMENTO SUPERIOR 39,40 

TOTAL 

11.22 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X M2 

SAPATAS  PORTICO  1,44 

ARRANQUE PILAR 2,64 

VIGAMENTO INFERIOR 5,74 

PILAR 6,38 

VIGAMENTO SUPERIOR 9,94 

TOTAL 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/  
11.23 C4592 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 
M3 

PORTICO  BASE LATERAL  2,15 0,20 4,90 

PORTICO  PARTE SUPERIOR 9,50 0,20 0,70 

COMPLEMENTO FRENTE PILAR 2,00 1,00 0,20 3,40 

COMPLEMENTO FRENTE SUPERIOR 9,50 0,20 0,30 

TOTAL 

11.24 C0776  
CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 

M2 
ESP.=  5mm P/ PAREDE 

PAREDE TIJOLII4HOS 2,00 21,30 

PAREDE TEXTURA 2,00 18,89 

TOTAL 

11.25 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2  

AREA  DO CHAPISCO 80,38 

TOTAL 

11.26 C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE M2 

PAREDE TIJOLINHOS 21,30 

TOTAL 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

11.27 C1123 CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS M2 

(PAREDE/PISO)  
AREA  DA CERÂMICA 21,30 

TOTAL 

11.28 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 

PAREDE TRASEIRA COMPLETA 35,73 

TOTAL 

11.29 C2232 
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA 

M2 
C/DESEMPENADEIRA 

PAREDE FRENTE TEXTURIZADA 18,89 

TOTAL 

12.0 LIMPEZA 

12.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA M2 

LIMPEZA UBS 241,00 

TOTAL 

---- 	c,  
o 

-- 

0,34 v" 

6'14" Munic11759 
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80,38 

80,38 

80,38 

21,30 

21,30 

21,30 

21,30 

35,73 

35,73 

18,89 

18,89 

241,00 

241,00 

cgs' 
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INfiNICiPIO k• . 	. 	. 	 ESTADO DO CEARÁ tT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO ARCO 
	

SECRETARIA DE  °BRAS  E INFRAESTRUTURA 

CRONOGRAMA 
FISICO- 

FINANCEIRO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA UBS MARIA ZENAIDE 

LOCAL: TRIÂNGULO - MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 10 DE JANEIRO DE 2022 

BOI: 26,850/o 
027.1 	DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM • DESCRIÇA0 DOS SER VIÇOS • 15 TOTAL 
30 DIAS 60 DIAS • 90 DIAS .• 126 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

VALOR TOTAL 

VALOR  if 	• • • VALOR: 15 VALOR • % . VALOR 56 VALOR VALOR 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,65% R$ 	9.628,79 40,00% R$ 	3.851,52 40,00% R$ 	3.851,52 20,00% R$ 	1.925,76 R$ R$ a$ R$ 9.628,79 

2.0 SUPERESTRUTURA 2,35% R$ 	8.548,03 40,00% R$ 	3.419,21 60,00% R$ 	5.128,82 R$ R R$ R$ R$ 8.548,03 

3.0 
SISTEMA DE VEDAÇAO 

VERTICAL/ REVESTIMENTOS 
22,75% 8$ 	82.655,34 20,00% 8$ 	16.531,07 40,00% 8$ 	33.062,14 40,00% R$ 	33.062,14 15$ 8$ 8$ R$ 82.655,34 

4.0 SISTEMA DE COBERTURAS 9,67% R$ 	35.144,49 R$ 	- 30,00% R$ 	10.543,35 50,00% R$ 	17.572,25 20,00% R$ 	7.028,90 R$ R$ R$ 35.144,49 

5.0 PISOS 9,36% R$ 	34.064,21 R$ R$ 50,00% 9$ 	17.032,11 50,00% R$ 	17.032,11 R$ R$ R$ 34.064,21 

6.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 6,42% R$ 	23.331,15 R 	- 40,00% R$ 	9.332,46 30,00% R$ 	6.999,35 30,00% R$ 	6.999,35 R$ R$ R$ 23.331,15 

7.0 
INSTALAÇOES HIDRAULICAS/ 

2,44% 9$ 	8.880,15 8$ 9$ 
SANITÁRIAS

R$ 10,00% 8$ 	888,02 50,00% 9$ 	4.440,08 40,00% 9$ 	3.552,06 115 8.880,15 

8.0 LOUÇAS E METAIS 6,63% 11$ 	24.072,35 9$ RS R$ 50,00% R$ 	12.036,18 50,00% R$ 	12.036,18 R$ R$ 24.072,35 

9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 8,41% R$ 	30.564,31 R$ R$ R$ 50,00% R$ 	15.282,16 50,00% R$ 	15.282,16 R$ R$ 30.564,31 

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 11,38% R$ 	41.335,27 R$ R$ R$ 20,00% R$ 	8.267,05 30,00% R$ 	12.400,58 50,00% R$ 	20.667,64 R$ 41.335,27 

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,83% R$ 	14.789,55 R$ R R$ 10,00% R$ 	6.478,96 50,0016 R$ 	32.394,78 40,00% R$ 	25.915,82 R$ 64.789,55 

12.0 LIMPEZA 0,08% R$ 	281,97 R$ R$ R$ R$ R$ 100,00% R$ 	281,97 R$ 281,971 
9$ 363295,611 TOTAL GERAL S BOI 9$ 	363.295,61 6,55% 11.$ 	23.801,80 17,61% 11$ 	61.918,28 21,33% 11$ 	77.479,18 21,31% 65 	77.564,76 2.0,852 2 6$ 	75.665,75 12,90% 9$ 	46.865,43 

TOTAL ACUMULADO 9$ 	460.840,48 6,55% 9$ 	23.8111,80 23,60% 85 	85.720,07 44,9218 RS 	163.199,18 r  65,27% 55 	240.764,44 87,10% 9$ 	316.430,19 100,00% R$ . 363.295,61 14$ 460.840,41 

PAULO  JOSE:  MOURA SOUSA 

ENG. CIVIL 

CREA: 0607714964 



PIS 0,65 % 

SELECIONE 
TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios 

ISS 

AC 3,00 % 

0,80 "Yo S+G SEGUROS E GARANTIAS: 

ADM CENTRAL: 

RISCO: 0,97 % R  

TOTAL 4,77 %  

1,33% 

1,33 °A,  

DF 

TOTAL 

DESP. FINANCEIRAS: 

LUCRO: 6,16 % 

TOTAL 6,16 °A  

IMPOSTOS 

3,00 % 

DESPESAS INDIRETAS 

ENCARGOS FINANCEIROS 

LUCRO 

COFINS 

CPRB (4,5% quando desoneração INSS) 

3,00 % 

4;50 % 

TOTAL 

(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) 

(1 - I) 
-1 BDI = 

BDI Desonerado: 

ente  

og
ec".  

ESTADO DO CEARA 	 (.) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  ett" 
4qun,093\ 

COMPOSIÇÃO DE 

B.D.I. 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA UBS MARIA ZENAIDE 

LOCAL: TRIÂNGULO - MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 10 DE JANEIRO DE 2022 

BDI = 26,85% 

Conforme Medida Provisória 601/2012, neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os 

limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "deso• -  ado"  é feito acrescentando 4,5% ao item "I - PIS, CFINS e 

ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fór ula. 

Polo a 	
Jos.• 

CRF.A: 060771496-4 cE/pe 
Matricula: 5688 3..72  

CPF: 952.985.41 

c.:rIger
iliairo  

GiYI 

PAULO A SOUSA 

E G. CI L 

CREA: 6077 4964 
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