

**CARTA PROPOSTA**

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de **MARCO/CE**

**REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2230601/2023**

**OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.**

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2230601/2023**. Cujo objeto é os **SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 217.975,39 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Setenta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos)**.

Com Prazo de Execução **em até 12 (Doze) meses**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH n° 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF n°: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **05 (Cinco) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara - CE, 22 de agosto de 2023.

**SARALISS**  
**CONSTRUCOES**  
**LTDA:3633261**  
**3000173**  
Assinado de forma digital por SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:39:45 -03'00'

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
**(SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**  
**RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA**  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

**JOSE ROGERIO**  
**PONTES DE**  
**SOUZA:090966**  
**39391**  
Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:43:59 -03'00'

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
**(SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA**  
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº</b>	2230601/2023
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL					171.837,12
1.1		ESCONDIDO - TELHA					3.669,48
1.1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,06	455,27	3.669,48
1.2		TRIÂNGULO - PEREIRA (VIA MORADA NOVA)					3.259,73
1.2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	7,16	455,27	3.259,73
1.3		ROTA PARA CRAVEIRO					3.787,85
1.3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,32	455,27	3.787,85
1.4		BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA D'ÁGUA					2.622,36
1.4.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,76	455,27	2.622,36
1.5		ENTRADA FÁBRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)					1.720,92
1.5.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,78	455,27	1.720,92
1.6		VILA SÃO JOSÉ					1.620,76
1.6.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,56	455,27	1.620,76
1.7		MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)					5.062,60
1.7.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	11,12	455,27	5.062,60
1.8		GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)					3.751,42
1.8.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,24	455,27	3.751,42
1.9		RUAH - FAZENDA CÉDULUS (SANTA ROSA)					4.343,28
1.9.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,54	455,27	4.343,28
1.10		ESCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS					1.994,08
1.10.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	4,38	455,27	1.994,08
1.11		SÍTIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO					2.340,09
1.11.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,14	455,27	2.340,09
1.12		GADO BRAVO - MARACAJÁ					3.869,80
1.12.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,50	455,27	3.869,80
1.13		BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS					8.213,07
1.13.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	18,04	455,27	8.213,07
1.14		PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE					1.475,07
1.14.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,24	455,27	1.475,07
1.15		ALMAS - BR 402					4.661,96
1.15.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	10,24	455,27	4.661,96
1.16		CE NORTE - TAPERA VELHA					1.311,18
1.16.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,88	455,27	1.311,18
1.17		CE NORTE - BATIN					1.129,07
1.17.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,48	455,27	1.129,07
1.18		PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS					1.966,77
1.18.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	4,32	455,27	1.966,77
1.19		CE NORTE - DIAMANTE					3.878,90
1.19.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,52	455,27	3.878,90
1.20		BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)					1.038,02
1.20.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,28	455,27	1.038,02



TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.

DATA: 23/08/2023 | 08:00:00.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO - CE.

BDI: 26,85%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027,1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.21	BR 402	MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOÃO DE SÁ)					1.584,34
1.21.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	3,48	455,27	1.584,34
1.22	BR 402	VARJOTA (VIA REMANSO)					3.824,27
1.22.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,40	455,27	3.824,27
1.23	BR 402	SOARES					1.183,70
1.23.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,60	455,27	1.183,70
1.24	MOCAMBO	PANACUI					1.019,80
1.24.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	2,24	455,27	1.019,80
1.25	PANACUI	VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)					8.613,71
1.25.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	18,92	455,27	8.613,71
1.26	PANACUI	VÁRZEA COMPRIDA					6.437,52
1.26.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	14,14	455,27	6.437,52
1.27	SOARES	LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTROCAMENTO)					7.056,69
1.27.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	15,50	455,27	7.056,69
1.28	SOARES	OLHO D'ÁGUA DOS BOIS					4.152,06
1.28.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,12	455,27	4.152,06
1.29	CE NORTE	JUNCO MANSO					2.412,93
1.29.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,30	455,27	2.412,93
1.30	FEIJÃO BRAVO	BARROÇÃO (VIA JUREMAL)					5.800,14
1.30.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	12,74	455,27	5.800,14
1.31	BARROÇÃO	CORREGO DO CAVALO					4.507,17
1.31.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,90	455,27	4.507,17
1.32	JUNCO MANSO	SOARES					8.331,44
1.32.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	18,30	455,27	8.331,44
1.33	GADO BRAVO	JOÃO JACINTO					3.678,58
1.33.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,08	455,27	3.678,58
1.34	MARACAJÁ	RIACHO DA NÓIA					2.804,46
1.34.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	6,16	455,27	2.804,46
1.35	CURICACA	BR 403					3.487,37
1.35.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	7,66	455,27	3.487,37
1.36	DIAMANTE	CACHOEIRA					4.516,28
1.36.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	9,92	455,27	4.516,28
1.37	CACHOEIRA	LAGOA JOÃO DE SÁ					5.344,87
1.37.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	11,74	455,27	5.344,87
1.38	OLHO D'ÁGUA DOS BOIS	QUATRAL - CONTENDAS - LAGOA DO GIRAL					7.211,48
1.38.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	15,94	455,27	7.211,48
1.39	CAJUEIRA DOS TORRES	SÃO DOMINGO					3.696,79
1.39.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,12	455,27	3.696,79

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com

(88)9 9321-8174


SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:363326130001  
73

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUÇÕES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:40:27  
-03'00'

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:0909663939  
1

Assinado de forma digital  
por JOSE ROGERIO PONTES  
DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:44:55  
-03'00'



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº</b>	2230601/2023
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.40	BR 402 - FURNAS - BATOQUE						3.787,85
1.40.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,32	455,27	3.787,85
1.41	CACIMBA - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO						3.715,00
1.41.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,16	455,27	3.715,00
1.42	SALINAS 2 - FORNO VELHO						2.321,88
1.42.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	5,10	455,27	2.321,88
1.43	BR 403 SANTA FÉ - ESCONDIDO						7.175,06
1.43.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	15,76	455,27	7.175,06
1.44	BR 403 BOA FÉ - ESTRADA DO MEIO						3.660,37
1.44.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,04	455,27	3.660,37
1.45	BR 402 - VITÓRIA						3.796,95
1.45.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	KM	8,34	455,27	3.796,95
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>171.837,12</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>46.138,27</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>217.975,39</b>

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 217,975,39 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Setenta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos).

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:40:44  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por  
JOSE ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:45:21  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023**

**OBJETO:** SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.

**DATA:** 23/08/2023 | 08:00:00.

**OBRA:** SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE MARCO - CE.

**BDI:** 26,85%

**REFERÊNCIAS:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**RELAÇÃO DE ROTAS A LICITAR PARA O ROÇO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE**

Nº DO TRECHO	ROTA	COMP. DO TRECHO (M)	COMP. DO TRECHO (KM)	EXECUÇÃO 02 VEZES AO ANO (KM)	LARG. DO ROÇO (KM)	ÁREA DE ROÇO (M2)
1	ESCONDIDO - TELHA	4.026,00	4,03	8,05	2,00	8.052,00
2	TRIÂNGULO - PEREIRA (VIA MORADA NOVA)	3.584,00	3,58	7,17	2,00	7.168,00
3	ROTA PARA CRAVUEIRO	4.160,00	4,16	8,32	2,00	8.320,00
4	BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA D'ÁGUA	2.882,00	2,88	5,76	2,00	5.764,00
5	ENTRADA FÁBRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	1.885,00	1,89	3,77	2,00	3.770,00
6	VILA SÃO JOSÉ	1.780,00	1,78	3,56	2,00	3.560,00
7	MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)	5.561,00	5,56	11,12	2,00	11.122,00
8	GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)	4.121,00	4,12	8,24	2,00	8.242,00
9	RUAH - FAZENDA CÉDULUS (SANTA ROSA)	4.774,00	4,77	9,55	2,00	9.548,00
10	ESCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	2.187,00	2,19	4,37	2,00	4.374,00
11	SÍTIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	2.568,00	2,57	5,14	2,00	5.136,00
12	GADO BRAVO - MARACAJÁ	4.253,00	4,25	8,51	2,00	8.506,00
13	BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	9.015,00	9,02	18,03	2,00	18.030,00
14	PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	1.624,00	1,62	3,25	2,00	3.248,00
15	ALMAS - BR 402	5.117,00	5,12	10,23	2,00	10.234,00
16	CE NORTE - TAPERA VELHA	1.443,00	1,44	2,89	2,00	2.886,00
17	CE NORTE - BATIN	1.235,00	1,24	2,47	2,00	2.470,00
18	PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	2.156,00	2,16	4,31	2,00	4.312,00
19	CE NORTE - DIAMANTE	4.261,00	4,26	8,52	2,00	8.522,00
20	BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	1.138,00	1,14	2,28	2,00	2.276,00
21	BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOÃO DE SÁ)	1.742,00	1,74	3,48	2,00	3.484,00
22	BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	4.521,00	4,52	9,04	2,00	9.042,00
23	BR 402 - SOARES	1.304,00	1,30	2,61	2,00	2.608,00
24	MOCAMBO - PANACUI	1.117,00	1,12	2,23	2,00	2.234,00
25	PANACUI - VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)	9.462,00	9,46	18,92	2,00	18.924,00
26	PANACUI - VÁRZEA COMPRIDA	7.071,00	7,07	14,14	2,00	14.142,00
27	SOARES - LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTROCAMENTO)	7.751,00	7,75	15,50	2,00	15.502,00
28	SOARES - OLHO D'ÁGUA DOS BOIS	4.562,00	4,56	9,12	2,00	9.124,00
29	CE NORTE - JUNCO MANSO	2.651,00	2,65	5,30	2,00	5.302,00
30	FEIJÃO BRAVO - BARROCÃO (VIA JUREMAL)	6.374,00	6,37	12,75	2,00	12.748,00
31	BARROCÃO - CORREGO DO CAVALO	4.952,00	4,95	9,90	2,00	9.904,00
32	JUNCO MANSO - SOARES	9.154,00	9,15	18,31	2,00	18.308,00

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com (88)9 9321-8174

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:3633261300017

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUÇÕES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:41:04  
-03'00'

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital  
por JOSE ROGERIO PONTES  
DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:45:50  
-03'00'



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
<b>RELAÇÃO DE ROTAS A LICITAR PARA O ROÇO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE</b>	

Nº DO TRECHO	ROTA	COMP. DO TRECHO (M)	COMP. DO TRECHO (KM)	EXECUÇÃO 02 VEZES AO ANO (KM)	LARG. DO ROÇO (KM)	ÁREA DE ROÇO (M2)
33	GADO BRAVO - JOÃO JACINTO	4.036,00	4,04	8,07	2,00	8.072,00
34	MARACAJÁ - RIACHO DA NÓIA	3.081,00	3,08	6,16	2,00	6.162,00
35	CURICACA - BR 403	3.832,00	3,83	7,66	2,00	7.664,00
36	DIAMANTE - CACHOEIRA	4.957,00	4,96	9,91	2,00	9.914,00
37	CACHOEIRA - LAGOA JOÃO DE SÁ	5.874,00	5,87	11,75	2,00	11.748,00
38	OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOA DO GIRAL	7.915,00	7,92	15,83	2,00	15.830,00
39	CAJUEIRA DOS TORRES - SÃO DOMINGO	4.056,00	4,06	8,11	2,00	8.112,00
40	BR 402 - FURNAS - BATOQUE	4.157,00	4,16	8,31	2,00	8.314,00
41	CACIMBA - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	4.081,00	4,08	8,16	2,00	8.162,00
42	SALINAS 2 - FORNO VELHO	2.554,00	2,55	5,11	2,00	5.108,00
43	BR 403 SANTA FÉ - ESCONDIDO	7.881,00	7,88	15,76	2,00	15.762,00
44	BR 403 BOA FÉ - ESTRADA DO MEIO	4.017,00	4,02	8,03	2,00	8.034,00
45	BR 402 - VITÓRIA	4.168,00	4,17	8,34	2,00	8.336,00
<b>TOTAL:</b>						<b>378.080,00</b>

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:41:23  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por  
JOSE ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:46:21  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## MEMORIAL E LEVANTAMENTO

Nº DO TRECHO	CODIGO	ROTA	COMP-KM
1	C3109	ESCONDIDO - TELHA	8,06
2	C3109	TRIÂNGULO - PEREIRA (VIA MORADA NOVA)	7,16
3	C3109	ROTA PARA CRAVUEIRO	8,32
4	C3109	BAIXA DO MEIO - ENTRADA CAIXA D'ÁGUA	5,76
5	C3109	ENTRADA FÁBRICA DO GALBA (VIA FAZENDA DO MANECA)	3,78
6	C3109	VILA SÃO JOSÉ	3,56
7	C3109	MARACAJÁ - BR 403 (VIA MEIA MATA)	11,12
8	C3109	GADO BRAVO - BR 402 (VIA MEIA MATA)	8,24
9	C3109	RUAH - FAZENDA CÉDULUS (SANTA ROSA)	9,54
10	C3109	ESCOLA FURTUOSO MARQUES - VILA DOS AMAROS	4,38
11	C3109	SÍTIO VENTURA - DISTRITO IRRIGADO	5,14
12	C3109	GADO BRAVO - MARACAJÁ	8,50
13	C3109	BARRO VERMELHO - PASSAGEM DAS PEDRAS	18,04
14	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - CE NORTE	3,24
15	C3109	ALMAS - BR 402	10,24
16	C3109	CE NORTE - TAPERA VELHA	2,88
17	C3109	CE NORTE - BATIN	2,48
18	C3109	PASSAGEM DAS PEDRAS - ARARAS	4,32
19	C3109	CE NORTE - DIAMANTE	8,52
20	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA SOLIDÃO)	2,28
21	C3109	BR 402 - MOCAMBO (VIA BATOQUE/LAGOA JOÃO DE SÁ)	3,48
22	C3109	BR 402 - VARJOTA (VIA REMANSO)	8,40
23	C3109	BR 402 - SOARES	2,60
24	C3109	MOCAMBO - PANACUI	2,24
25	C3109	PANACUI - VARJOTA (VIA FEIJÃO BRAVO)	18,92
26	C3109	PANACUI - VÁRZEA COMPRIDA	14,14
27	C3109	SOARES - LAGOA JOÃO DE SÁ (ENTROCAMENTO)	15,50
28	C3109	SOARES - OLHO D'ÁGUA DOS BOIS	9,12
29	C3109	CE NORTE - JUNCO MANSO	5,30
30	C3109	FEIJÃO BRAVO - BARROÇÃO (VIA JUREMAL)	12,74
31	C3109	BARROÇÃO - CORREGO DO CAVALO	9,90
32	C3109	JUNCO MANSO - SOARES	18,30
33	C3109	GADO BRAVO - JOÃO JACINTO	8,08
34	C3109	MARACAJÁ - RIACHO DA NÓIA	6,16
35	C3109	CURICACA - BR 403	7,66

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399,

Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com

(88)9 9321-8174

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:363326130001  
73

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUÇOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:41:44  
-03'00'

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGÉRIO  
PONTES DE  
SOUZA:0909663939

Assinado de forma digital  
por JOSE ROGERIO PONTES  
DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:46:53  
-03'00'



**TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023**

**OBJETO:** SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.  
**DATA:** 23/08/2023 | 08:00:00.  
**OBRA:** SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE MARCO - CE.  
**BDI:** 26,85%  
**REFERÊNCIAS:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**MEMORIAL E LEVANTAMENTO**

Nº DO TRECHO	CODIGO	ROTA	COMP-KM
36	C3109	DIAMANTE - CACHOEIRA	9,92
37	C3109	CACHOEIRA - LAGOA JOÃO DE SÁ	11,74
38	C3109	OLHO D'ÁGUA DOS BOIS - QUATRAL - CONTENDAS - LAGOA DO GIRAL	15,84
39	C3109	CAJUEIRA DOS TORRES - SÃO DOMINGO	8,12
40	C3109	BR 402 - FURNAS - BATOQUE	8,32
41	C3109	CACIMBA - SÃO VICENTE - SÃO PEDRO	8,16
42	C3109	SALINAS 2 - FORNO VELHO	5,10
43	C3109	BR 403 SANTA FÉ - ESCONDIDO	15,76
44	C3109	BR 403 BOA FÉ - ESTRADA DO MEIO	8,04
45	C3109	BR 402 - VITÓRIA	8,34
<b>TOTAL:</b>			<b>377,44</b>

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

SARALISS  
 CONSTRUCOES  
 LTDA:36332613000173

Assinado de forma digital por  
 SARALISS CONSTRUCOES  
 LTDA:36332613000173  
 Dados: 2023.08.22 12:42:04  
 -03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
 PONTES DE  
 SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por  
 JOSE ROGERIO PONTES DE  
 SOUZA:09096639391  
 Dados: 2023.08.22 12:47:24  
 -03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(%/R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela	
1	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL	78,83%	171.837,12	%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	100,00' %'	
				R\$	14.434,32	14.434,32	14.434,32	14.434,32	171.837,12	
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21,17%	46.138,27	%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	100,00' %'	
				R\$	3.875,61	3.875,61	3.875,61	3.875,61	46.138,27	
<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>100,00%</b>	<b>217.975,39</b>	<b>PARC.</b>	<b>18.309,93</b>	<b>18.309,93</b>	<b>18.309,93</b>	<b>18.309,93</b>	<b>217.975,39</b>
				%	8,40%	16,80%	25,20%	33,60%		
				<b>ACUM.</b>	<b>18.309,93</b>	<b>36.619,87</b>	<b>54.929,80</b>	<b>73.239,73</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(%/R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela	
1	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL	78,83%	171.837,12	%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00' %'	
				R\$	14.262,48	14.262,48	14.262,48	14.262,48	171.837,12	
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21,17%	46.138,27	%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00' %'	
				R\$	3.829,48	3.829,48	3.829,48	3.829,48	46.138,27	
<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>100,00%</b>	<b>217.975,39</b>	<b>PARC.</b>	<b>18.091,96</b>	<b>18.091,96</b>	<b>18.091,96</b>	<b>18.091,96</b>	<b>217.975,39</b>
				%	41,90%	50,20%	58,50%	66,80%		
				<b>ACUM.</b>	<b>91.331,69</b>	<b>109.423,65</b>	<b>127.515,60</b>	<b>145.607,56</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(%/R\$)	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela	
1	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL	78,83%	171.837,12	%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00' %'	
				R\$	14.262,48	14.262,48	14.262,48	14.262,48	171.837,12	
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21,17%	46.138,27	%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00' %'	
				R\$	3.829,48	3.829,48	3.829,48	3.829,48	46.138,27	
<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>100,00%</b>	<b>217.975,39</b>	<b>PARC.</b>	<b>18.091,96</b>	<b>18.091,96</b>	<b>18.091,96</b>	<b>18.091,96</b>	<b>217.975,39</b>
				%	75,10%	83,40%	91,70%	100,00%		
				<b>ACUM.</b>	<b>163.699,52</b>	<b>181.791,48</b>	<b>199.883,43</b>	<b>217.975,39</b>		

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 217.975,39 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Setenta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos).

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:42:25  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por  
JOSE ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:48:01  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>	

C3109 - ROÇADA MANUAL (KM)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	82,99996680	15,55	1.290,65
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,29996680	27,34	226,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1.517,57</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1.517,57</b>

LARGURA PARA CADA KM:	M	3,00
COMPRIMENTO:	M	1.000,00
ÁREA EM HÁ:	HÁ	0,30

<b>TOTAL GERAL EM KM:</b>	<b>455,27</b>
---------------------------	---------------

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:42:47  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por  
JOSE ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:48:34  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



**TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023**

**OBJETO:** SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.  
**DATA:** 23/08/2023 | 08:00:00.  
**OBRA:** SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE MARCO - CE.  
**BDI:** 26,85%  
**REFERÊNCIAS:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,0000
S + G	Garantia/seguros	0,8500
R	Riscos	1,0000
<b>TOTAL</b>		<b>4,8500</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
DF	Despesas financeiras	0,6900
<b>TOTAL</b>		<b>0,6900</b>
<b>LUCRO</b>		
L	Lucro	6,7600
<b>TOTAL</b>		<b>6,7600</b>
<b>I Impostos</b>		
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando desoneração INSS)	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>11,1500</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

	<b>BDI =</b>	<b>26,85%</b>
--	--------------	---------------

Conforme Medida Provisória 601/2012, neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 4,5% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula.

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Assinado de forma digital por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173  
 Dados: 2023.08.22 12:43:09 -03'00'

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**  
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
 CPF: 041.402.323-40

**JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA**  
 Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391  
 Dados: 2023.08.22 12:49:10 -03'00'

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA**  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

# SaraLiss

Empreendimentos

"Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!" (Mt 5,9)



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2230601/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE.
<b>DATA:</b>	23/08/2023   08:00:00.
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE.
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>BDI:</b>	26,85%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS :</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	<b>TOTAL</b>	<b>44,4100</b>	<b>16,4600</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	<b>TOTAL</b>	<b>14,7300</b>	<b>11,3800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	<b>TOTAL</b>	<b>7,9100</b>	<b>3,1200</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,8500</b>	<b>47,7600</b>

UBAJARA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173

Assinado de forma digital por  
SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.08.22 12:43:32  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por  
JOSE ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.08.22 12:49:47  
-03'00'

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460